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Titlal proiectului: “Servicii de sdndtate §i ingrijire sociald conmectate in regiunea de
Jrontierd" , Acronim: Health and longevity, cod Jems RORS00223

Prioritatea 2: Dezvoltare social-economicd

Obiectiv specific 2.2 - Asigurarea accesului cgal la ingrijirea sidnatafii si consolidarea
rezilientei sistemelor de séndtate, inclusiv a asistentei medicale primare, precum si
promovarea tranziftei de la ingrijirea institufionalizatid la Ingrijirea bazati pe familie i
comunitate.

CAIET DE SARCINI
nr . 5802 din 26.05.2026

privind achizitia serviciilor de dirigentie de santier pentru obiectivul ,, AMENAJARE
CENTRU DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI IN CADRUL
STRAND TERMAL DETA STR. PADURII, NR 22, DETA” in cadrul proiectului:

“Servicii de sdndtate si ingrijire sociald conectate in regiunea de frontierd", acronim Health
and longevity finantat in cadrul Programului Interreg IPA Romdnia — Serbia, cod Jems
RORS00223

l. INTRODUCERE
Obiectivul propus: Servicii de dirigentie de santier
Autoritate contractanti: Oragul Deta
Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cérora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propuncrea tehnica.

II. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA
Avéand in vedere fondurile nerambursabile oferite de UE prin Programul Interreg IPA
Roménia — Serbia, Orasul Deta intentioneazi achizitionarea de servicii de dirigentie de santier
pentru obiectivul ,,AMENAJARE CENTRU DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE
CU DIZABILITATI IN CADRUL STRAND TERMAL DETA STR. PADURII, NR 22,
DETA” pentru proiectul: “Servicii de sdndtate si ingrijire sociald conectate in regiunea de
frontierd", acronim Health and longevity finantat in cadrul Programului Interreg IPA
Roménia — Serbia, cod Jems RORS00223

III. INFORMATII PRIVIND CONTRACTUL
II1.1 Obiectul contractului: Servicii de dirigentie de santier
Contractul va fi incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 reactualizata privind
achizitiile publice.
COD CPYV Principal: 71521000-6 — Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
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IIL.2 Durata contractului: de la semnarea contractului — pina la receptia la terminarea

lucriirilor.,

ITL3 Valoarea maximi estimati a contractului: este de 15.750,97 lei +TVA.

IL3.1 Preful este ferm pe toati perioada contractului i nu poate fi modificat.

IIL.4 Documente i activitati aflate in responsabilitatea Oragul Deta

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia prestatorului documentcle necesare pentru

realizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Autoritatea Contractanti va semna si stampila, prin reprezentantii sdi legali, documentele

procedurale primite de la prestatorul de servicii.

Autoritatea Contractantd poate refuza semnarea unor documente, motivind justificat acest

lucru, urménd ca prestatorul de servicii sa refacd forma si continutul acestora.
IV.SERVICIILE CE FAC OBIECTUL ACESTUI CONTRACT DE SERVICII

1. Obligatii privind personalul: Prestatorul are obligatia s asigure personalul necesar urmaririi
si verifedrii lucrdrilor, avand specializirile si autorizdrile previzute de legislafie, pentru
lucrérile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Dirigintele de santier va fi autorizat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Dezvoltirii Regionale i Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare
a dirigintilor de santier actualizat prin Ordinul Ministrului Dezvoltirii Regionale si
Turismului nr. 277/2012 in domeniile:

-Constructii civile, industrial si agricole- categoria de importanta C;

- Instalatii electrice;

- Instalatii termice.

Dirigintele de santier va prezenta copie dupa autorizatia de diriginte de santier din care si
rezulte domeniul autorizat si valabilitatea.

Activitatea dirigintelui va fi condusa de urmatoarele principii:

* impartialitate atit fafa de beneficiar cét si fata de Constructor;

* pistrarea demnitafii §i reputatiei profesici de diriginte de specialitate, indiferent de
conjunctura situatiilor si a presiunilor la care acesta poate fi €Xpus;

« profesionalism;

» fidelitate;

* respectarea legalititii.

Dirigintele de santier are obligatia de a oferi achizitorului, garantia ci Executantul céiruia

i-a fost atribuit contractul de lucrdri isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin
contract, va respecta prevederile contractului, prevederile legale in vigoare st reglementirile
tehnice in vigoare §i ci va accepta la plati numai lucririle real executate si de calitate,
Prestatorul va asigura in mod continuu, pani la finalizarea lucrarilor, prezenia personalului
séu la locul de executie a lucririlor.

Dirigintele de gantier (prestatorul) va aplica stampila aliituri de semniitura proprie pe toate
documentele pe care are obligatia s le intocmeasci si sd le verifice.

Il. Obligatii privind asigurarea verificirii realizirii corecte a executirii lucririlor de constructii
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A. In perioada de pregitire a investitiei:

1. studiazi caietul de sarcini, tehnologiile si procedurile previizute pentru realizarea
constructiilor;

2. verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde
prevederilor legale §i daci este amplasat la loc vizibil;

B. in perioada execufiei lucrérilor:

1. urméresc realizarea lucrérilor in conformitate cu prevederile, caietelor de sarcini si

ale reglementirilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii firi certificate de conformitate,

declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;

6. interzic executarea de lucréri de citre personal necalificat;

7. participé la verificarea Jucririlor ajunse in faze determinante;

8. efectueazi verificirile previzute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileazd
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativi a lucririlor ce devin ascunse etc.;

9. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera.

10. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de maisuri §i, dupi caz, propun oprirea lucririlor;

11. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale

in cazul schimbiirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

12. preiau documentele de la constructor si completeaza cartea tehnici a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementirile legale;

13. urmiresc dezafectarea lucririlor de organizare de santier

14. dispune dezvelirea lucrarilor care au fost acoperite fara a fi verificate si receptionate

15. dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupi caz, refacerea, lucriirilor executate
necorespunzator de citre executant §i informeaza in acest sens Primaria Deta;

16. In cazul in care dirigintele de santier constata neconformitatea lucrarilor executate,
acesta are obligatia de a intocmi rapoarte de neconformitate in care va pteciza la ce se

referd neconformitatile, descrierea detaliata a acestora masurile de remediere si termenul
maxim de remediere. Nicio neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu
vor fi rezolvate,

17. Masoara lucrarile ce devin ascunse odata cu receptionarea acestora.Procesele verbale de
lucrari ascunse in copie se vor atasa obligatoriu la masuratoare (atasament)

18. Intocmeste Jurnalul de santier al lucrarii, in care va inregistra toate informatiile relevante
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care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca utile pentru rezolvarea problemelor de orice
natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ca ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.
In jurnalul de santier dirigintele de santier va inregistra zilnic cel putin urmatoarele informatii:
conditii atmosferice, intreruperea lucrului datorita conditiilor meteorologice nefavorabile,
programul de lucru, numarul personalului care lucreaza pe santier, materialele incorporate in
lucrari, utilajele defecte, testele efectuate, esantioanele trimise, evenimentele neprevazute
aparute, date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate(lucrarile terminate,
cantitatile reale, materialele incorporate in lucrare),obstacole si dificultatile intalnite de
executant in executia lucrarilor pe parcursul executiei, precum si ordinele sau dispozitiile
verbale date executantului.

Jurnalul de santier va fi prezentat Primiriei Deta ori de cate ori va fi solicitat si va fi cuprins
in Cartea tehnica.

19. Verificarea cantitatilor suplimentare la categoriile de lucrari existente in oferta, precum si
la categoriile de lucrari noi similare introduse prin Dispozitiile de santier dupa aprobarea
prealabila in scris a acestor lucrari de catre Primiria Deta.

20. Insusirea ofertei tehnice si financiare a executantului elaborata pentru lucrarea in cauza,
necesara pentru verificarea executiei si decontarii lucrarilor.

21. Verifica si certifica in numele Primiria Deta, prin semnatura proprie si stampila situatiile
de lucrari aferente lucrarilor executate hunar de catre executant, intocmite in baza ofertei
acceptate si a masuratorilor efectuate si acceptate si le inainteazs la Primiria Deta spre
insusire.

Masuratorile, situatiile de lucrari, se vor verifica la datele stabilite de comun acord intre
prestator, executant si Primdria Deta. Dirigintele de santier are obligatia de a verifica
utilizarea de catre executant la elaborarea situatiilor de lucrari si a atasamentelor, formularele
stabilite de catre Prim#ria Deta. Masuratorile (atasamentele) vor fi cuprinse inclusiv in Cartea
tehnica a constructiei.

22. Raspunde de corectitudinea cantitatilor, preturilor unitare, valorilor si calculelor din
situatiile de lucrari

23. In cazul in care situatiile de lucrari, atasamentele (masuratorile), nu sunt corecte,
complete, contin articole de lucrari care nu s-au executat san care desi sunt prevazute in oferta
nu sunt necesare a se executa si nu sunt semnate conform celor solicitate, Primiria Deta nu va
accepta la plata factura dirigintelui de santier.

24. Insusirea graficului de executie fizic si valoric al lucrarilor executantului.

25. Are obligatia de a urmari derularea lucrarilor conform graficului de executie fizic si
valoric elaborat de executant si aprobat de Primiria Deta, astfel incat lucrarile sa fic terminate
la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficul de executie fizic si valoric se
considera date contractuale.In acest sens dirigintele de santier va solicita executantului
elaborarea graficului de executic fizic si valoric de detaliu, il va verifica si aviza. Graficul va
avea un format concis si va fi refacut lunar si ori de cate ori va fi necesar astfel incat sa indice
modul de abordare a executiei lucrarilor pentru finalizarea acestora in termenul prevazut in
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contractul de executie. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta din motive
imputabile executantului graficul de executie propus, dirigintele de santier are obligatia de a
notifica executantului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele
de santier va informa in scris Priméria Deta asupra

masurilor de remediere, recuperare propuse de executant si aprobate de catre dirigintele de
santier. Graficul de executic fizic si valoric de detaliu va fi inaintat Prim#riei Deta, spre
stiinta,

26. Urmareste ca executantul sa indeparteze orice fel de daramaturi, molozuri sau lucrari
provizorii care nu mai sunt necesare.

27. Asigura imagini foto cu starea initiala, pe parcursul executiei lucrarilor, cat si la
finalizarea lucrarilor.

La receptia lucririlor:
1. asigurd sccretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor si contrasemneazi

actele de receptie;
2. urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucririlor §i Indeplinirea recomandirilor comisiei de receptie;

V.CONDITII DE PLATA
Ofertantul va prezenta oferta de pret in lei.
Pretul ofertat nu se ajusteazd, rimandnd ferm pe intreaga perioadi de derulare a
contractului de servicii.
Plata se va face in lei.
V.1 CONDITII DE PARTICIPARE. Calificari gi abilititi
Prestatorul este In m#surd in mod legal si execute serviciile cerute.
VI. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Oferta financiari trebuie si fie prezentat3 in lei.
Ofertantilor li se reaminteste cd bugetul maxim disponibil pentru acest contract este de
15.750,97 lei + TVA. Plitile efectuate in cadrul prezentului contract vor fi ficute in
lei. Ofertantii nu sunt autorizafi si prezinte oferte alternative.
Ofertantii sunt obligati si-si menfind oferta pe o perioada timp de 60 de zile de la data
limitd de depunere a ofertelor sau pand cand vor fi notificati cu privire la non-atribuire.

Intocmit,
Ing. Popqsﬁl Dragos
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