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Capitolul . MEMORIU TEHNIC GENERAL \ﬂ/
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitie:,, AMENAJARE PARCARI, TROTUAR SI ZONA
VERDE PE CALEA VOITEGULUI, ORAS DETA, JUD. TIMIS *

1.2. Amplasameht.‘ ORASUL DETA, JUDETUL TIMIS

(0]

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul d

fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii:

1.4. Ordonatorul principal de credite: ORASUL DETA, JUDETU L TIMIS

1.5. /nvestitorul: ORASUL DETA, JUDETUL TIMIS

1.6. Beneficiarul investitiei: ORASUL DETA, JUDETUL TIMIS

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic: S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.

La baza elaboririi documentatiei, au stat urmatoarele:

- Comanda (tema de prmectare)
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cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii;

- Instructiuni din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 907/2016 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii; |

- Ridicarea topografica, fn format electronic, sistem de coordonate STEREO 70 si sistem

nivelitic Marea Neagra.

2. PREZENTAREA SCENARIULUI /OPTIUNII PREVAZUTE:
2.1 Particularitati ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului: |
- Terenul pe‘care se va realiza parcarea, trotuarul si zona verde este proprietatea

beneficiarului, Orasul Deta, conform extraselor CF anexate.

- Amplasamentul parcarilor, trotuarului si zona verde se afla pe teritoriul orasului Deta, mai
exact adiacent drumului national DN 59B ( str. Calea Voitegului).
Orasul Deta este asezat in cdmpia joasa a raului Barzava si este traversat3 de raul
Birdeanca, afluent al Barzavei care in perioadele de inundatii are rol de supapa a
Barzavei. |
Deta se afld la o distanta de 43 km sud de Timisoara pe DN59 (respectiv E70) si la
18 km de granita cu Serbia(118 km de Belgrad) .
Din teritoriul administrativ al orasului Deta face parte si satul Opatita situat la o
distanta de 3,5 km fatd de oras, pe DC 172 (Deta-Birda);

In ansamblul teritorial al Romaniei, judetul Timis are o pozitie vestica.

b) Topografia'

Localitatea DETA este agezata la mtersec;la paralelel de 45“24 0”lat|tud|ne nordlca

cu meridianul de 21°13'12" longitudine estica.
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c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei:

Din punct de vedere climatic, in zona amplasamentului investigat, factorii climatici
determini existenta unui climat temperat continental moderat, caracteristic partii de sud-est
a Depresiunii Panonice, cu unele influente submediteraneene si oceanice.

Conditiile climatice din zona se caracterizeaza prin urmatorii parametri:

- temperatura medie anuala ................ (+11°C)

- Temperatura medie a iernii ... (-1+-3°C)
- Temperatura minima absoluta ........... (-30,9 °C)

- Temperatura medie a Verii ... (+20 = +22°)
- Temperatura maxima absoluta ........... (+42,5°C)

Cele mai frecvente sunt vanturile de nord-vest (13%) si cele de vest (9,8%), reflex al activitatii
anticiclonului Azorelor, cu extensiune maxima in lunile de vara, cu precipitatii bogate si viteze
medii ale acestora de 3 m/s .. 4 m/s. In aprilie-mai, o frecventad mare o au si vanturile de sud
(8,4% din total). Celelalte directii inregistreaza frecvente reduse.
Ca intensitate, vanturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal
venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994).
Din punctul de vedere al cailor de comunicatie din zond, STAS 1709/1 - 90 (Fig. 2) situeaza
amplasamentul in zona de tip climateric I.
Adancimea de inghet in zona cercetata este de 60 cm...70 cm, conform STAS 6054 - 77.
Valoarea maxima a indicelui de inghet este 130max =450-500, valoarea medie pentru cele mai
aspre trei ierni este 13/30max = 400-450, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioada
de 30 ani este 15/30max = 350, conform STAS 1709/1 - 90, prin hartile prezentate in fig. 3..5.
Adancimea de inghet in pamantul de fundatie, Z, se stabileste in functie de tipul climatic in
care este situat drumul, de tipul pAmantului si de conditiile hidrologice ale amplasamentului
conform STAS 1709/2-90.

Pentru 15/30max = 350 - drumuri cu sisteme rutiere nerigide, clasele de trafic mediu,
usor si foarte usor, Z=65em.. -~ “ - ismmemaneon SERRE s
Din punct de vedere pluviometric, zona investigata, aflandu-se predominant sub influenta

maselor de aer maritim dlnspre nord-vest, prlmegte o cantitate de precipitatii mai mare decat
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cele inregistrare in Campia Roména. Media anual3 a precipitatiilor, de 590 mm, apropiata de
media tarii, este realizatd indeosebi ca urmare a precipitatiilor bogate din lunile mai, iunie,
iulie (34,4% din totalul anual) si a celor din lunile noiembrie si decembrie, cand se inregistreza
un maxim secundar, reflex al influentelor climatice submediteraneene.
Regimul precipitatiilor are insa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decit media si
ani cu precipitatii foarte putine..

d) Geologia, seismicitatea:

Geomorfologic amplasamentul cercetat apartine CAmpiei Banatului ce se gaseste
in partea de sud-est Cadmpiei de Vest fiind marginit3 la vest si sud de granita tarii cu |
Ungaria si Serbia, la est Dealurile Banatului si Muntii Apuseni iar la nord Campia
Crisurilor.

Geologic, Campia Banatului se suprapune peste un fundament carpatic alcatuit
din gisturi cristaline. Fundamentul este extrem de faliat, determinind un complex de
fracturi; faliile orientate nord - sud sunt de tip panonic, iar cele orientate est - vest
sunt de tip carpatic.

Faliile majore sunt:

- Lugoj - Zarand;

- Buzias - Arad - Nadlac - Jimbolia;
- Lucaret

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care s3-i
pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Din punct de vedere seismic, conform Cod de proiectare seismicd P100-2013,
acceleratia terenului pentru proiectare la cutremure de pdmant cu un interval minim

de recurenta IMR =100 ani este ag = 0,15 g, iar perioada de colf este Tc = 0,70 sec..

e) Sursele de apa, energie electric3, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri

definitive si provizorii:

-hu este cazul.

1) Caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea:
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Accesul in zon3 se va asigura de pe cdile de acces existente in orasul Deta, cai de

comunicatii noi nu se vor crea.

g) Caile de acces provizoril.

- hu este cazul

h) Bunuri de patrimoniu cultural imobil:

- nu este cazul

2.2 Solutia tehnica:

a) Caractereistici tehnice si parametri specifici obiectivului de in vestitii:

Lucrari Cantitate W N G UMD,
Structura rutiera 2210 " Omp
Pavaj 920 mp
Zona verde 318 mp
Rigola carosabila RD2 378 m
Borduri 10x15 587 m
Borduri 20x25 504 m
Ridicari la cota a caminelor 7 buc

b) Varianta constructivd de realizare a investitiei:

in urma deplasarii pe teren a rezultat necesitatea elaborarii unei structuri cu

urmatoarea solutie prezentata mai jos, astfel:

Structura propusa pentru parcare:
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltiv BAD 22,4;

- 25 cm strat de fundatie din balast.

Structura propusa pentru trotuar:
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- 6 cm pavaj din dale prefabricate de beton;

- 2 cm strat de nisip;

- 10 cm strat de piatra sparta, amestec optimal ;

- 15 cm strat de fundatie din balast;

- Geotextil min. 150 g/mp

Lucrarile presupun executarea urmatoarelor etape mai importante:

Pentru zona parcarilor:

- stabilirea traseelor in plan, functie de situatia existenta in teren;

- pregatirea terenului (spargerea betonului / pavajului / ciramizilor / asfaltului
deteriorat existent si aducerea terenului la cota de fundare), materialul in surplus rezultat
fiind incarcat in autobasculanta si evacuat din zon3, platforma va fi profilata si compactat3;

- realizarea sapaturii necesare structurii noi;

- executarea stratului de fundatie din balast, in grosime de 25 cm;

- montarea bordurilor din beton de 20 x 25 cm pe o fundatie de 30 x 15 cm;

- executarea stratului din piatra sparta, in grosime de 15.cm;

-asternerea stratului de legatura BAD22,4 , cu grosime de 6cm;

-asternerea stratului de uzura BAI16, cu grosime de 4 cm;,"{\

Pentru zona trotuarelor: /’7

- stabilirea traseelor in plan, functie de situatia existentd ?n@eren; ‘

- pregatirea terenului (spargerea betonului / pavajului /céram‘izi‘lor/asfaltului
deteriorat existent si aducerea terenului la cota de fundare), materialul in surplus rezultat
fiind incarcat in autobasculanta si evacuat din zon3, platforma va fi profilata si compactat3;
pentru zonele de reparatii

- realizarea sapaturii necesare structurii noi;

- montarea bordurilor din beton de 10 x 15 cm pe o fundatie de 10 x 20 cm;

- asternere geotextile min 150 g/mp

-- executarea stratului de fundatie din balast, in. grosime de 15 cm;

- executarea stratului din piatra sparta, in grosime de 10 cm;

- executarea stratului din nisip, in grosime de 2 cm;
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- executarea pavajului din dale prefabricate de beton, in grosime de 6 cm.
Zona verde

- stabilirea traseelor in plan, functie de situatia existenta in teren;

- pregatirea terenului (spargerea betonului / pavajului / caramizilor / asfaltului
deteriorat existent si aducerea terenului la cota de fundare), materialul in surplus rezultat
fiind inc3rcat in autobasculantd si evacuat din zond, platforma va fi profilata si compactata;

-scarificarea zonei verzi;

-umplutura cu pamant Tn zona vizata;

-semanarea gazonului si udarea;

Lucririle proiectate nu modificd situatia existentd a microclimatului, apelor de
suprafata, vegetatiei si peisajului.

Se poate aprecia c3, luate in ansamblu, lucrarile proiectate nu introduc efecte negative

fata de situatia actual, ci au in general un efect pozitiv si benefic.

c)Trasarea lucrarilor:

Trasarea lucrarilor consta in stabilirea amplasamentului, in functie de pozitia punctelor
fixe, conform planurilor de situatie, profilului longitudinal si transversalelor curente, din
partea desenata, si a tabelelor atasate acestora ce contin coordonatele geografice, in sistem
de proiectie Stereo "70, ale principalelor puncte de trasare a axei.

Reperele de nivel se predau de catre topometru.
in executia lucrarilor trebuie sa se respecte cu strictete trasarea, orice modificare a

traseului putdndu-se realiza numai cu acceptul proiectantului.

d) Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier:

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor pe santier cade in obligatia

executantului lucrarii.

Materialele se vor aduce in teren in functie de necesitatea acestora la fiecare etapa.

In cadrul lucrdrilor de organlzare de santier se vor lua masuri deosebite privind

(l
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siguranta circulatiei rutiere prin semnalizarea pe timp de zi si de noapte a obstacolelor create
in timpul executiei.

Organizare de santier va cadea in sarcina constructorului, unde se recomanda
realizarea unei platforme balastate pentru depozitarea materialelor si utilajelor, care se va
imprejmui cu gard din plasd de sdrm3 pe stilp metalic. Se vor monta containere pentru
vestiare, birouri si materiale, containere detinute/inchiriate de catre executant.

Se vor procura toaletd/toalete ecologicd in functie de resursele umane ale fiecirui
constructor, un tablou electric, un generator de curent si un punct PSI, care la terminarea
executiei lucrarilor prevazute in proiect se vor preda beneficiarului.

La executarea lucrarilor se vor respecta toate prevederile legale prevazute in acte
normative, STAS-uri, HG-uri, etc. pentru fiecare gen de lucrare in parte.

Lucrarile prevazute mai sus nu sunt limitative, executantul, pe cheltuiala proprie,
putand realiza si alte lucrari provizorii necesare desfisurarii activitatii, in functie de resursele
umane, tehnologice si logistice specifice fiecaruia. Dup3 finalizarea lucrarii se va dezafecta

organizarea de santier si se va readuce terenul la starea initiala.

Antemasuratoarea:

Masurarea lucrdrilor, care fac obiectul proiectului tehnic s-a realizat prin
antemasuratori, devize, liste a cantitatilor de lucrari si liste de utilaje. Calculul cantitatilor de
lucrari s-a efectuat pe baza pieselor desenate, extraselor de materiale si a indicatorilor de
norme de deviz P92/81, dupa care, prin programul IntelSOFT, s-au extras resursele de

_materiale; umane si tehnologice necesare.
| Antemasuratoarea este detaliatd in cadrul Calculul cantitatilor si a Listelor de cantitati
If k ' keX|stente n prezenta documentatie.
d¢ CAPITOLULII MEMORIITEHNICE PE SPECIALITATI:
S ALUCRARI RUTIERE

lucran rutlere

[L.1. Generalitati.
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executie, lucrarile rutiere aferente obiectivului AMENAJARE PARCARI TROTUAR SI ZONA
VERDE PE CALEA VOITEGULUI, ORAS DETA, JUD. TIMIS”

Documentatia s-a intocmit avénd la bazd ridicarea topografica a zonei intocmita la

scara I:500 in sistem de proiectie STEREOQ 1970 si sistem nivelitic Marea Neagra.

Lucrarea se incadreazd, conform HG 261/94 si 766/97 in categoria de importanta ,D” i
clasa de important3 IV, fiind supusa la verificare conform Legii nr. 10/1994 la cerintele de
exigenta A4, B2, si D.

Aleile de acces actuale asigurd legatura locuitorilor la proprietati si iar actualele
platforme sunt folosite ca locuri de parcare.

Starea tehnic3 a parcarilor este nesatisfacatoare, fiind alcatuite din beton de ciment,
degradate pe anumite portiuni, existdnd si anumite zone unde acestea lipsesc, prezentand
denivelari pronuntate, gropi, etc..

Datorita acestor considerente si a starii avansate de degradare, Beneficiarul (Orasul
Deta) doreste modernizarea parcarilor din zonele mentionate.

Traseele au elemente geometrice in plan si spafiu ce permit efectuarea de lucrarl de \

modernizare firé afectarea zonelor limitrofe amprizei existente sau taieri de a;:borl,
A

I.2. Descrierea lucrarilor proiectate. /7
Caracteristicile principale ale constructiei sunt urmatoarele: /7 SRy

Lucrari Cantitate UM.

Structura rutiera 2210 mp

Pavaj 920 mp

Zona verde 318 mp

Rigola carosabila RD2 378 m

Borduri 10x15 587 m

Borduri 20x25 504 m

Ridicari la cota a caminelor 1 buc

a)Plan de situatie

in planurlle de snua;le si profilurile transversale tip prezentate se ev1dent|aza sﬂuapa

prmectata a traseului studiat.

Traseul proiectat urméreste cat mai fidel traseul céilor de circulatie existente, astfel

fncAt s3 se asigure utilizarea la maximum a zestrei existente. ..

13
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Trasarea, geometrica, se va executa conform planului de situatie. Punctele importante
se vor materializa prin bare metalice si se repereaza de cel putin doud puncte (case, garduri,
stalpi, etc.) pentru reconstituirea lor pe parcursul executiel.

Scurgerea apelor se realizeaza prin intermediul caminelor Geiger de pe suprafata

parcarilor, iar in marginea trotoarelor vor fi amplasate rigole carosabile 360x160x1000 mm.

b) Sistematizare verticald

Nivelitic, lucrarile se vor executa cu pante transversale si longitudinale ce asigura
scurgerea apelor meteorice de suprafata spre santurile existente precum si spre geigerele ce
directioneaza apa meteorica spre sistemul de ape pluviale al orasului.

Ca si reperi de nivelment se vor utiliza statiile din care s-a intocmit ridicarea
topografica, statii care vor fi identificate pe teren si predate beneficiarului de catre firma care

@ ?ntocmit rid’i‘carea topografica.

f) Profllul tnansversal

Prqfltu[ trané\/ersal tip adoptat, pentru zona parcarilor, are latimea de 5.50 m, incadrat
‘cu bordurl de d;ﬁ%én15|unl 25 x 20, cm, cu imbracaminte din mixtura asfaltica.
Panta transversala a zonei carosabile va fi cuprinsa intre 3,00 % si 9,00% , se va adapta
la panta transversala a terenului.
Pentru asigurarea scurgerii apei de pe zona parcarii si a trotuarului se va utiliza rigola

carosabila RD2, nou montata.

Solutia proiectata - dimensionarea structurii rutiere

in urma evaludrii stirii tehnice a zonei si a vizitei in teren, s-a previzut realizarea unei
structuri rutiere noi.
Structura propusa pentru parcare:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;

- 6 cm strat de legatura dln beton asfaltlv BAD 22, 4

- 15 cm strat de baza din piatra sparta amestec optlmal;

- 25 cm strat de fundatie din balast.

......... Structura propusa pentrutrotvar.- ...

14
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- 6 cm pavaj din dale prefabricate de beton;

- 2 cm strat de nisip;

- 10 cm strat de piatra sparta, amestec optimal ;
- 15 cm strat de fundatie din balast;

- Geotextil min. 150 g/mp ),

Lucrdrile proiectate nu modifica situatia existentda “a ‘microclimatului, apelor de
suprafata, vegetatiei si peisajului.
Se poate aprecia cd, luate in ansamblu, lucrarile proiectate nu introduc efecte negative

fat3 de situatia actuald, ci au in general un efect pozitiv si benefic.

e) Siguranta circulatiei

Se vor realiza semnalizare verticald si orizontala pe zona vizata.

De asemenea, pentru siguranta circulatiei rutiere in timpul executiei lucrarilor,
executantul are obligatia de a realiza, pe cheltuiala proprie, semnalizarea provizorie a
punctelor de lucru conform "Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona

drumurilor publice”, aprobate cu ord. M.I. si M.T. nr. 1112/411/2000.

[.3. Executia lucrarilor

Executia lucrdrilor rutiere proiectate se va efectua de catre un antreprenor de
specialitate, cu respectarea normelor in vigoare specifice pentru fiecare categorie de lucrari
in parte (terasamente, fundatii, imbracaminte, etc.).

Inceperea lucrdrilor se va face numai dupad obfinerea Autorizatiei de execufie si
intocmirea procesului verbal cu detinatorii de retele tehnico-edilitare (apa-canal, termice,
gaze naturale, electrice, telecomunicatii, etc.)

Organizarea de §ant|er se va llmlta la rulote (vestlar) pentru muncﬂorl §| unelte §| se va

a5|gura in incinta, fara a bloca calle de acces.

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera,

15
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adiacente.

La executarea lucrarilor se vor respecta toate prevederile legale prevazute in acte
normative, STAS-uri, HG-uri, etc. pentru fiecare gen de lucrare in parte.

In cadrul lucrrilor de organizare de santier se vor lua masuri deosebite privind

siguranta circulatiei rutiere si pietonale, prin semnalizarea pe timp de zi_si-de noapte a

obstacolelor create in timpul executiei.

I.4. Masuri P.S.l. si de protectia munc{ﬁ‘ v

Lucrarile rutiere proiectate nu'blocheaz3 a’cc_e’sful rutier a vehiculelor de pompieri,
respectandu-se toate actele normative privind masurile P.S.. de protectia muncii si siguranta
circulatiei.

Executantul si beneficiarul lucrarii au obligatia de a respecta, pe perioada executarii si
a exploatarii obiectivului, toate normele si normativele in vigoare privind protectia muncii,
siguranta circulatiei si P.S.I.

I.5. Controlul calitatii lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului cu respectarile legale
cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice in vigoare, etc..

Calitatea materialelor puse in opera va fi atestat3 prin buletine de calitate care insotesc
materialele livrate de furnizori.

Se interzice punerea in operd a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund
din punct de vedere calitativ.

Tntocmit,
ing. Andrei CHERESCU
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VIZAT,
Inspectoratul de Stat in Constructii
Directia Regionala in Constructii Vest

C.C.L.C.L.C. Timis
PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

Investitia:;,, AMENAJARE PARCARI, TROTUAR SI ZONA VERDE PE CALEA VOITEGULUI, ORAS DETA, JUD.
TIMIS”

Beneficiar: ORASUL DETA, JUDETUL TIMI$
Proiectant specialitate: EUROCAV PROIECT S.R.L.

Executant: O¢
in conformitate cu: %

o Legea nr. 10/1995 - “Legea privind calitatea in—constructii”  cu modificarile si completarile
ulterioare;

« C 56-85 -Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

« Hotdrarea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, expertizarea
tehnicd a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate;

« HG 492/2018 referitor la Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii

o HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

« HG 51/1996 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente,
instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;

« Hotardrea nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

« 0G nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii, aprobata cu modificarile
prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si complectarile ulterioare;

« _HG nr. 668/2017 privind. stabilirea . conditiilor. pentru. comercializarea produselor. pentru
constructii modificarile aduse prin urmatoarele acte :L 203/2018;

- se stabilesc urmatoarele faze de lucrari supuse controlului:
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Nr. Participa la Doc. de atestare a
Faza din lucrare supusa controlului
crt. control controlului
Cap. 1. INFRASTRUCTURA
1.1 Predare, primire amplasament B, E, P P.V.R.
1.2. | Trasarea lucrarii B,ET P.V.T.
Cap. 2. SUPRASTRUCTURA
2.1. | Realizare strat de fundatie din balast B, E P P.V.L.A.+masuratori
2.2. | Realizare strat de fundatie din piatrd spart3 B, E P P.V.L.A.+masuratori
53 Realizare strat de legatura din beton asfaltic BAD22,4 B.EP P.V.R.C.+masuratori+
buletin analize
- Realizare strat de uzura din beton asfaltic BA 16 BE P P.V.R.C.+masuratori+
buletin analize
2.5. | Realizare strat imbracaminte din pavaj B, E, P P.V.R.C.+masuratori
Cap. 3, RECEPTII
' 31 ‘ Recep\i;ie la terminarea lucrarilor B,E, P I PV.R.T.L.
LW A4 Recepple ﬁl\nala B, E, P P.V.R
e ( \NOTATIl , ‘H} \\

Ty B beneﬁCIar éxecutant P - proiectant, | - inspector in constructii
- PV. - proces verbal/
P V R. - proces verbal de receptie
’PV C proces verbal de control
P.V.L.A. - proces verbal de lucrari ascunse
NOTA:
Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta, cu cel putin
10 zile naintea fazei determinante pe cei care trebuie si participe la realizarea controlului si intocmirea
actelor.
Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii

10-1995.
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate, precum si proiectul se vor anexa la

Cartea tehnica a constructiei.
BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,

'ORASULDETA ~ EUROCAV PROIECTS.RL
ing. CAPRITA
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GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Anul |

ACTIVITATE Luni premergatoare aprobarii SF 1 3 4 5 6

Studii teren

SF

Avize+doc. Avize

Proiectare —
PT+DTAC+DDE

Verificare proiect

Asistenta tehnica

Taxa ISCsi CSC

Constructii si instalatii

ntocmit:
ing. Andrei CHERESCU
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MASURI SI INDICATIl GENERALE DE PROTECTIA MUNCII,
SIGURANTA CIRCULATIEI SI PREVENIREA INCENDIILOR
(PSI) PE TIMPUL EXECUTIEI SI AL EXPLOATARII
LUCRARILOR PROIECTATE

1. Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul executiei si exploatarii
lucrarilor, toate prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, horme, standarde, normative,
prescriptii tehnice, instructiuni, etc.) care vor fi in vigoare la data respectiva, privitoare la
protectia muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendiilor, precum si masurile si
indicatiile de detaliu cuprinse in piesele scrise si desenate ale proiectantului.

Masurile si indicatiile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand
sa ia in completare si orice alte m3suri de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de PSI,
pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatilor locale de
specialitate (defindtori de retele subterane sau aeriene, organe de politie sau PSI, etc.) tindnd
seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul executiei sau al exploat&rii.

Executantul si beneficiarul raman direct rdspunzitori de neaplicarea tuturor acestor
masuri.

2. Proiectantul atrage atentia executantului si beneficiarului cd, inaintea inceperii
lucrarilor de sapaturd de orice fel, beneficiarul va preda executantului o schitd de plan
continand toate datele existente privind lucrarile ce pot fi intalnite sau in apropierea carora va
trece (fundatii, conducte, canale de protectie pentru cabluri, canale de scurgere, bazine,
rezervoare, etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor de protectie a muncii.

De asemenea, daca vor fi depistate instalatii subterane in apropierea locului unde se
executa sapaturi, executantul va opri lucrul, va stabili precis natura instalatiilor subterane si
felul cum sunt amplasate, dupa care conducatorul procesului de munci va lua misuri pentru

ewtarea avarlern acestor mstalatu §| pentru ellmmarea perlcolelor de acadente

3. Executantul va incepe lucrdrile de terasamente numai pe baza unui acord scris,
incheiat cu toate unitatile care au instalatii subterane pe teritoriul unde urmeazi si se

________ execute_asemenea lucrari, si va respecta conditiile impuse_de_aceste. unitati-detindtoare de_

20



SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, CONSULTANTA TEHNICA
SI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA
=\ RUTIERA,
U MRC>/}‘> PENTRU CICLISM SI PIETONALA

e Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1 _ .
1505001 Certiicat nr. 1026C TEL:0747 550 455 PROIECTARE SI ASlSTENTA TEHNICA

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com

retele.

4. La executarea lucririlor, executantul si beneficiarul vor respecta si toate celelalte
prevederi specifice naturii lucrarilor ce se executd, cuprinse in normele departamentale dintre
care se menfioneaza:

4.1. "Regulamentul pentru protectia muncii in constructii” aprobat prin ordinul MLPAT
nr.9/N/1992.

4.2. “Codul muncii” publicat Tn Buletinul Oficial nr. 140/1-12-1972.

4.3. “Legea nr. 90/1996” cu privire la protectia muncii, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 47/29 ian 2001.

4.4, “Norme generale de protectie a muncii” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii si
Protectiei Sociale nr.578/1996.

4.5. “Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat” aprobate cu ordinul
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr.136/17.04.1995.

4.6. “Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere” aprobate cu
ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr.355/24.10.1995.

4.7. “Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin
purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor” aprobate cu ordinul
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr.719/07.10.1997.

4.8. “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie, montaj
prefabricate si finisaje Th constructii” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii si Protectiei
Sociale nr.116/1996.

4.9. “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de prospectiuni si explorari
geologice” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii i Protectiei Sociale nr.683/1997.

5. intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea
incendiilor pentru perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului si se face in
cadrul proiectului de executie al-organizarii lucrarilor: - --------- snriExER IR

6. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii

21
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mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare
pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor
subterane proiectate si executate.

Lucrarile periculoase trebuie sd fie semnalizate, atdt ziua cat si noaptea, prin
indicatoare de circulafie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari
speciale, in functie de situatia concretd din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor
proiectate.

7. La cartea constructiei trebuie neaparat anexate si plansele confinand retele subterane
cu caracteristicile lor, asa cum ele au fost real executate.

Mijloacele financiare necesare intocmirii cartii constructiei vor fi acoperite de
beneficiar.

8. In afard de lucririle de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenirea
incendiilor prevazute in cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate misurile
de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe
baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor, acestea suportandu-se din cota de

organizare de santier sau din cota de cheltuieli indirecte.

intocmit:
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PLAN DE SECURITATE Sl SANATATE
1. SCOPUL PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE

SC EUROCAV PROIECT SRL, in calitate de proiectant al lucrari: ,AMENAJARE
PARCARI, TROTUAR SI ZONA VERDE PE CALEA VOITEGULUI, ORAS DETA, JUD. TIMIS”
intocmeste PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE, in conformitate cu din Hotararea de
Guvern nr.300/2006 capitolul lll, sectiunea 1.

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare si mobile, stabileste:

- Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate atat in faza de elaborare
a proiectului, cat si in faza de executie a lucrarilor;

- Intocmirea Planului de securitate si sanatate de catre beneficiar - document scris care
cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor de
accidentare care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier;

- Intocmirea Planului propriu de securitate si sanatate, care sa cuprinda ansamblul de
masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor;

Prezenta hotarare de guvern transpune legislatia europeana Directiva 89/391/CEE.

2. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV
CARE PRIVESC SANTIERUL

2.1 Plan de situatie cu definirea zonei de constructie si vecinatati:
- Planul de situatie existent si cel propus (Anexa 1 si 2).
- Amplasamentul imobilului unde se va realiza investitia este in ORASUL DETA,

JUDETUL TIMIS

~TTT T~ 722 Solutia tehnicar
23
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a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiti-

Lucrari Cantitate U.M.
Structura rutiera 2210 mp
Pavaj 920 mp
Zona verde 318 mp
Rigola carosabila RD2 378 m
Borduri 10x15 587 m
Borduri 20x25 504 m
Ridicari la cota a caminelor 7 buc
b) Lucrari
1. INFRASTRUCTURA

2. FUNDATIE

3. IMBRACAMINTE ASFALTICA

4. PAVAJ

9. DISPOZITIVE SCURGERE

6. MARCAJE SI INDICATOARE

7. SEMNALIZARE LUCRARI IN EXECUTIE

2.3 Varianta constructiva de realizare a investitiei:
In urma deplasarii pe teren a rezultat necesitatea elaborarii unor structuri cu
urmatoarea solutie prezentata mai jos, astfel:
Structura propusa pentru parcare:
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltiv BAD 22,4;
- 15 cm strat de baza din piatra spartd amestec optimal;

- 25cmstrat de fundatie din balast.
Structura propusa pentru trotuar:
- 6 cm pavaj din dale prefabricate de beton;

-~ ---———————2-em stratde-nisip—-—--——————— - -
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- 10 cm strat de piatra sparta, amestec optimal ;

- 15 cm strat de fundatie din balast;

- Geotextil min. 150 g/mp

Lucrérile presupun executarea urmatoarelor etape mai importante:

Pentru zona parcarilor:

- stabilirea traseelor in plan, functie de situatia existenta in teren;

- pregétirea terenului (spargerea betonului / pavajului / caramizilor / asfaltului
deteriorat existent si aducerea terenului la cota de fundare), materialul in surplus rezultat
fiind incircat in autobasculant3 si evacuat din zond, platforma va fi profilata si compactata;

- realizarea sapaturii necesare structurii noi;

- executarea stratului de fundatie din balast, in grosime de 25 cm;

- montarea bordurilor din beton de 20 x 25 cm pe o fundatie de 30 x 15 cm;

- executarea stratului din piatra spartd, in grosime de 15.cm; k

-asternerea stratului de legaturd BAD22,4 , cu grosime de/6 cm;

-asternerea stratului de uzura BA16, cu grosime decﬁcm;

Pentru zona trotuarelor: Zf

- stabilirea traseelor in plan, functie de situatia existenta in'teren;

- pregétirea terenului (spargerea betonului / pavajului / caramizilor / asfaltului
deteriorat existent si aducerea terenului la cota de fundare), materialul in surplus rezultat
fiind incircat in autobasculant3 si evacuat din zond, platforma va fi profilata si compactata;
pentru zonele de reparatii

- realizarea sapaturii necesare structurii noi;

- montarea bordurilor din beton de 10 x 15 cm pe o fundatie de 10 x 20 cm;

- asternere geotextile min 150 g/mp

- executarea stratului de fundatie din balast, in grosime de 15 cm;

- executarea stratului din piatra spartd, in grosime de 10 cm;

- executarea stratului din nisip, in- grosime de 2-cm;

- executarea pavajului din dale prefabricate de beton, in grosime de 6 cm.

Zona verde
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o

- stabilirea traseelor in plan, functie de situatia existent3 in teren;
- pregatirea terenului (spargerea betonului / pavajului / ciramizilor / asfaltului
deteriorat existent si aducerea terenului la cota de fundare), materialul in surplus rezultat
fiind incarcat in autobasculanta si evacuat din zon§, platforma va fi profilata si compactata; :

-scarificarea zonei verzi;

-umplutura cu pamant in zona vizata; A
7

-semanarea gazonului si udarea; ///
G

Lucrarile proiectate nu modificd situatia existentd a microclimatului, apelor de
suprafata, vegetatiei si peisajului.

Se poate aprecia ca, luate in ansamblu, lucrarile proiectate nu-introduc efecte negative
fata de situatia actualg, ci au in general un efect pozitiv si benefic.

Organizarea de santier:

in cadrul lucrarilor de organizare de sgantier se vor lua masuri deosebite privind
siguranta circulatiei rutiere si pietonale, prin semnalizarea pe timp de zi si de noapte a
obstacolelor create in timpul executiei.

Pentru lucrarile provizorii, minimale, cu organizare de santier, a fost prevazuta
realizarea unei platforme balastate pentru depozitarea materialelor si utilajelor, care se va
imprejmui cu gard din plas3 de sarm3 pe stalp metalic. Se vor monta doud containere pentru
vestiare, birouri si materiale, containere detinute/inchiriate de catre executant.

Se vor procura o toaleta ecologica, un tablou electric, un generator de curent si un punct PSI,
care la terminarea executiei lucrarilor prevazute in proiect se vor preda beneficiarului.

Lucrarile prevazute mai sus nu sunt limitative, executantul, pe cheltuiala proprie,
putand realiza si alte lucrari provizorii necesare desfasurarii activitatii, in functie de resursele
umane, tehnologice si logistice specifice fiecaruia.

Dupa finalizarea lucrarii se va dezafecta organizarea de santier si se va readuce
terenul la starea initiala.

2.4Instalatii, racorduri si bransamente

a. Devierile si protejarile de utilitatiafectate:
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- Se va respecta acordul scris emis de catre retelele de utilitati iar la predarea
amplasamentului se va solicita prezenta unui reprezentant a retelei de utilitati.
b. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alt ele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii:
- nu este cazul.
2.5 Cai de acces:
Calea de acces este prezentata in Planului de situatie.
Accesul in zona se va asigura de pe caile de acces existente in localitate, cai de
comunicatii noi nu se vor crea. Pozitiile cailor de comunicatii actuale (drumuri) se vor pastra.
a. Caile de acces provizorii:
- nu este cazul
b. Bunuri de patrimoniu cultural imobil:

- nu este cazul

3. CERINTE LEGALE
DE SECURITATE SI SANATATE APLICABILE PE SANTIER

N Directiva Data
r.
Act normativ roman Subiect europeana | intrariiin
crt.
transpusa vigoare
. |L 319/2006 Legea securitatii si
89/391/CEE | 01.10.2006
M.0O. 646/26.07.2006 sanatatii in munca
Privind cerintele minime
H.G. 300/2006 de securitate si sanatate
° 92/57/CEE 01.01.2006
M.0. nr. 252/21.03.2006 | pentru santiere
temporare sau mobile
,,,,,,,,,,, | H.G.493/2006 | Privind cerintele minime |
® | M.O.nr. de securitate si sanatate | 2003/10/CE | 01.09.2006
380/03.05.2006 referitoare la expunerea
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Nr.

crt.

Act normativ roman

Subiect

Directiva Data

europeana intrarii in

transpusa vigoare

lucratorilor la riscurile

generate de zgomot

H.G. 971/2006
M.O. nr.
683/09.08.2006

Privind cerintele minime
pentru semnalizarea de
securitate si/sau sanatate

la locul de munca

92/58/CEE | 01.10.2006

H.G. 1028/2006
M.0. nr. 710/18.08.2006

Privind cerintele minime
de securitate si sanatate
in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor

cu ecran de vizualizare

90/270/CEE | 01.10.2006

H.G. 1048/2006
M.0. nr. 722/23.08.2006

Privind cerintele minime
de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre
lucratori a
echipamentelor
individuale de protectie la

locul de munca

89/656/CEE | 01.10.2006

H.G. 1051/2006
M.O. nr. 713/21.08.2006

Privind cerinte minime de
securitate si sanatate
pentru manipularea
manuala a maselor care

prezinta riscuri pentru

lucratori, in special de

afectiuni dorsolombare

90/269/CEE | 01.10.2006

EURENCAV

PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA




SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, CONSULTANTA TEHNICA
SI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA

[y

150 %001 Certiicet nr. 1026C

PENTRU CICLISM SI PIETONALA
Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1

RUTIERA,

TEL:0747 550 455

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com

| M.0. nr. 769/11.09.2006 _

de securitate si sanatat:

N Directiva Data
r.
Act normativ roman Subiect europeana | intrariiin
crt.
transpusa vigoare
Privind cerintele minime
pentru imbunatatirea
securitatii si protectia
« | H-G. 1058/2006 _
sanatatii lucratorilor care |1999/92/CE | 01.10.2006
M.O. nr. 737/29.08.2006
pot fi expusi unui
potential risc datorat
atmosferelor explosive
H.G. 1091/2006 Privind cerintele minime
® | M.O.nr. la locul de munca 89/654/CEE | 01.10.2006
739/30.08.2006
Privind protectia
lucratorilor impotriva
. | H-G- 1092/2006
riscurilor legate de 2000/54/CE | 01.10.2006
M.O. nr. 762/07.09.2006
expunerea la agenti
biologici in munca
Privind stabilirea
cerintelor minime de
securitate si sanatate
pentru protectia
H.G. 1093/2006
° lucratorilor impotriva 2004/37/CE | 01.10.2006
M.O. nr. 757/06.09.2006
riscurilor legate de
expunerea la agenti
cancerigeni sau mutagenl
"""""""""""""""" in munca I
R H.G. 1136/2006 Privind cerintele minime
2004/40/CE | 01.10.2006

EURESCAV

PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
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impotriva riscurilor legate

de expunerea la agenti

chimici in munca

N Directiva Data
r.
t Act normativ roman Subiect europeana | intrariiin
crt.
transpusa vigoare
referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile
generate de campuri
electromagnetice
Privind protectia sanatatii | 83/477/CEE
si securitatea lucratorilor | cu
R H.G. 1875/2005 fata de riscurile datorate | modificari
01.09.2006
M.O. nr. 64/24.01.2006 | expunerii la azbest 91/382/CEE
98/24/CE
2003/18/CE
Privind cerinte minime de
sanatate si securitate
. H.G.1176/2005
referitoare la expunerea | 2002/44/CE | 01.09.2006
M.O. nr. 81/30.01.2006
lucratorilor la riscurile
generate de vibratii
Privind protectia
0.U.G. 96/2003
° maternitatii la locurile de | 92/85/CEE 01.02.2004
M.O. nr. 750/27.10.2003
munca
Privind cerinte minime de
securitate si sanatate
pentru asigurarea
R H.G. 1218/2006 98/24/CE,
protectiei lucratorilor 06.09.2006
M.O. nr. 845/13.10.2006 2006/15/CE

EURENCAV

PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

30



SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, CONSULTANTA TEHNICA
SI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA

[ech

150 9001 Certificet nr. 1026C

PENTRU CICLISM SI PIETONALA
Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1

RUTIERA,

TEL:0747 550 455

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com

M.O. nr.
554/22.07.2008

N Directiva Data
r.
Act normativ roman Subiect europeana intrarii in
crt.
transpusa vigoare
Privind cerintele minime
de securitate si sanatate
. | HG. 1146/2006
pentru utilizarea in munca | 89/655/CE 01.10.2006
M.0. nr. 815/03.10.2006
de catre lucratori a
echipamentelor de munca
Normele metodologice
H.G. 1425/2006-
R pentru aplicarea legii
Actualizata L 01.11.2006
securitatii si sanatatii nr.
M.0. nr.882/30.10.2006
319/2006
Lege nr. 307 din Privind apararea
24/07/200
® 1 12/07/2006 impotriva incendiilor .
M.0. nr. 633/21.07.2006
Pentru aprobarea
ORDIN Nr. 163 din 28
Normelor generale de
® | februarie 2007 29.04.2007
aparare impotriva
M.0. 216/29.03.2007
incendiilor
LEGE nr. 481din 8 Privind protectia civila
noiembrie 2004
® | (republicatd) 23.09.2008

e Documentatie pentru obtmerea autorlzatlel de constructle

3.1 Cerinte interne aplicabile pe santier:

3.2

« Plan de securitate si sanatate in munca;

EURENCAV

PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
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4. REVIZUIREA PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE
Planul de securitate si sanatate va fi completat si adaptat in functie de evolutia

santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.

5. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SANTIERULUI
PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
Aceasta parte a Planului prezinta organigrama partilor responsabile cu securitatea si
sanatatea muncii si subliniaza responsabilitatile personalului implicat in reusita implementarii

planului de securitate si sanatate a muncii.

3.1 Sedinta de securitate si sanatate a muncii
Pentru a promova si asigura implementarea masurile Planului de securitate si sanatate
a muncii pe santierul , AMENAJARE PARCARI, TROTUAR SI ZONA VERDE PE CALEA
VOITEGULUI, ORAS DETA, JUD. TIMIS”, se vor constitui ca forma de coordonare si conducere
“Sedinta de securitate si sanatatea muncii”, intrevedere ce va asigura comunicarea intre

urmatoarele parti:

- Beneficiar
- Proiectantul general
- Seful de santier al antreprenorului general
- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate, numit de beneficiar
- Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenaorilor
Sedinta de securitate si sanatate a muncii se va intruni saptamanal, pentru a discuta si
decide asupra problemelor privind securitatea si sanatatea muncii pe santier. Se vor tine
odata cu sedintele de santier.
Beneficiarul va intocmi procesele verbale ale intalnirilor care vor fi ulterior distribuite
~_participantilor. o L
Coordonatorul de santier prezinta Raportul saptamanal privind respectarea Planului de

securitate si sanatate de catre firmele participante la lucrari.
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Organigrama structurii organizatorice pentru

securitatea si sanatatea in munca

BENEFICIAR

PROIECTANT COORDONATOR
GENERAL v | SECURITATE SI SANATATE

l |

ANTREPRENOR GENE[RAL

!

SUBANTREPRENORI

¢ - fluxul de asigurare a informatiilor si controlului

5.2 PROIECTANT GENERAL
Intocmeste documentatia proiectului si asista beneficiarul in relatiile lui cu

antreprenorii:

a. Proiectantul, ca elaborator al documentatiei tehnico-economice comandate de

adoptate, la siguranta modului de realizare a acestor solutii, precum si la siguranta

obiectivului realizat.
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b. El este astfel obligat ca, in fazele de concepere, studiere si elaborare a proiectului
lucrarii, sa ia in considerare principiile generale de prevenire in materie de SSM, mai
ales in cazul alegerii solutiilor arhitecturale, tehnice si organizatorice, destinate
planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru, ce se pot desfasura simultan sau
succesiv, precum si in estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau
faze de lucru.

c. Pe toata durata conceperii si elaborarii proiectului de lucrare, trebuie sa evalueze
riscurile previzibile legate de:

- desfasurarea simultana sau succesiva a unor lucrari sau faze de lucru.
- modul de lucru.

- echipamentele de munca folosite.

- utilizarea substantelor si preparatelor periculoase.

- circulatia personalului.

- materialele utilizate.

- organizarea santierului.

si sa stabileasca masurile ce se impun.
d. In faza de elaborare a proiectului lucrarii, proiectantul trebuie sa tina seama, ori de cate
ori este necesar, si sa participe la:

- elaborarea planului de securitate si sanatate intocmit de catre coordonatorul
/coordonatorii in materie de securitate si sanatate in devenire, tinand cont de
activitatile ce au loc in cadrul acestuia;

- intocmirea dosarului de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, ce
contine elemente utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se
tina seama in cursul unor eventuale lucrari ulterioare;

- adaptarea planurilor de securitate si sanatate si / sau a dosarului de interventii
ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite

,,,,,,,,,,,, --in perioada executiei lucrarilor. .~ . R
Pune la dispozitia coordonatorului in materie de securitate si sanatate documentatia

necesara intocmirii Planului de securitate si sanatate in munca in faza de executie.
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Acesta va transmite toate modificarile de documentatie pentru actualizarea Planului de
securitate si sanatate. Documentatia de interventii ulterioare precum si informatiile utile
pentru realizarea lucrarilor in conditii de securitate si sanatate vor forma “Dosarul de

interventii ulterioare”.

5.3 Sefii de santier
Sefii de santier desemnati de antreprenori/subantreprenori sunt responsabili fata de
managerul de proiect in ceea ce priveste implementarea cerintelor relevante ale Planului de
securitate si sanatate a muncii din sectoarele subordonate.
Acestia:

a. Vor respecta obligatiile angajatorilor in conformitate cu prevederile din legislatia
nationala - Legea 319/2006, Norma Metodologica de aplicare a legii 319 si toate
Hotararile de Guvern privind cerintele minime de securitate;

b. Vor fi membri ai Sedintei de securitate si sanatate a muncii si vor prelua toate
problemele legate de securitatea muncii discutate si notate in pv al sedintei. in aceeasi
zi vor raporta beneficiarului si coordonatorului lucrarii modul in care au fost eliminate
neconformitatile constatate.

c. Vor cunoaste cerintele Planului privind securitatea muncii si vor urmarii in conformitate
cu nivelul lor de responsabilitate sa fie implementat si respectat in totalitate;

d. Sunt obligati sa colaboreze unul cu celalalt, astfel incat sa se asigure ca legislatia de
securitate a muncii este respectata in toate partile lucrarii,

e. Sunt raspunzatori pentru masuri luate ca toate operatiile aflate in subordinea lor sa fie
evaluate, planificate si supravegheate in mod corespunzator astfel incat sa permita
executarea lor in siguranta si fara nici un risc care sa puna in pericol sanatatea
lucratorilor;

f. Vor instrui corespunzator personalul din subordinea lor pentru ca acesta sa fie
informat in mod-corespunzator in ceea-ce priveste prevenirea-oricaror riscuri/pericole - -

si sa fie pregatit corespunzator in ceea ce priveste masurile necesare;
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g. Vor asigura o colaborare activa si deplina intre persoanele din subordinea lor cu privire
la cerintele securitatii muncii. Se vor ocupa promt de recomandarile si problemele
raportate.

h. Se obliga sa respecte Conventiile incheiate pe santier cu privire la securitatea si ‘
sanatatea muncii. Va incheia Conventii de ssm cu toti subantreprenorii din santier |

i. Vor acorda atentie maxima Rapoartelor de control dpdv al situatiei securitatii si
sanatatii intocmite de Coordonatorul santierului;

- Vor raspunde scris, in aceeasi zi de la primirea Rapoartului de control intocmit de

- Coordonatorul lucrarii, in legatura cu modul de rezolvare a neconformitatilor costatate;

- Va lua masuri urgente pentru eliminarea neconformitatilor semnalate de coordonatorul
de santier.

j. Seful de santier transmite in scris Coordonatorului de ssm:

- Anexele nr.4 si 6, semnate si stampilate;

- Planurile proprii de ssm ale fiecarui subantreprennor, intocmite conform anexei nr.5

k. Subantreprenorii au aceleasi sarcini la nivelul lor de responsabilitate pe care si le
asigura
contractual fata de antrepreprenori. In materie de securitate si sanatate in munca

coopereaza direct si cu coodonatorul numit de beneficiar.

9.4 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate

a. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pentru perioada de proiectare
raspunde de intocmirea “Planului de securitate si sanatate in faza proiectare” si de
supravegherea si monitorizarea implementarii totale a acestui plan.

b. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pentru perioada de executie
raspunde de intocmirea “Planului de securitate si sanatate - faza de executie” si de
supravegherea si monitorizarea implementarii totale a acestui plan.

..... Deschide un registru.de coordonare si il completeaza, urmand ca sa-l predea
Coordonatorului in materie de ssm numit de beneficiar pentru perioada de executie.

Indatoririle lui in perioada de executie sunt:
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- Sa fie membru al Sedintei de securitate si sanatate a muncii si sa participe la toate
intalnirile;

- Prezinta Beneficiarului Raport saptamanal privind situatia securitatii si sanatatii pe
santier. Dupa aprobare Rapoartele vor fi transmise catre antreprenori, masurile
devenind obligatorii;

- Sa elaboreze si sa revizuiasca, ori de cate ori este cazul, Planul de securitate si
sanatate a muncii;

- Asigura proiectantului si antreprenorilor un serviciu de consultanta in ceea ce priveste
securitatea muncii;

- Saorganizeze cooperarea intre antreprenori si coordonarea activitatilor acestora
privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care
pot afecta sanatatea lucratorilor,

- Verificarea lunara a implementarii planului de securitate si sanatate a muncii;

- Deschiderea unui registru de coordonare si completarea lui,

- Stabilirea si mentinerea procedurilor de inspectie a securitatii muncii, incluzand
pregatirea si distribuirea adecvata a rapoartelor scrise ce detaliaza defectele, punctele
slabe si recomandari pentru imbunatatire;

- Stabilirea si mentinerea procedurilor adecvate care asigura faptul ca toate accidentele
si evenimentele periculoase sunt investigate direct si raportate imediat partilor
responsabile;

- Intocmirea statisticilor cu privire la accidente si riscuri in ceea ce priveste proiectul;

- Informarea imediata a Beneficiarului sau managerului de proiect in cazul observarii

riscurilor producerii de accidente,

5.5 Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie
apartinand antreprenorilor
""""""""" Reprezentantii serviciilor de prevenire si ‘protectie apartinand antreprenorilor sunt
responsabili cu supravegherea efectiva a lucratorilor si a implementarii planului propriu de

securitate si sanatate.
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Ei vor actiona conform legii pentru ca:

- Locurile de munca si procesul de munca sunt mentinute in conditii de siguranta fara
riscuri pentru sanatate;

- Toate activitatile sunt executate conform Instructiunilor proprii de securitate si sanatate
si ca astfel de executii sunt controlate in asa fel incat sa fie eliminate sau diminuate
riscurile ce pot aparea, acolo unde este cazul;

- Sunt efectuate instructajele introductiv generale si periodice de securitatea muncii
tuturor lucratorilor din santier, instruirea si grija acestora in spiritul respectarii
legislatiei si Instructiunilor proprii de securitatii si sanatatii in munca;

- Sunt pastrate inregistrari privind instructajele introductiv generale si periodice ale
lucratorilor;

- Este pastrata evidenta zilnica a persoanelor pe santier; vizitatorilor li se va cere sa
semneze la intrarea/iesirea in/din santier;

- Toti lucratorii si vizitatorii dispun de echipament individual de protectie corespunzator,
care va fi folosit si pastrat pe toata durata vizitei;

- Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor au liberul
acces la: evaluarea riscurilor si masurilor de protectie adoptate;

- Lista accidentelor de munca care au avut ca efect incapacitatea temporara de munca
de peste 3 zile si rapoartele privind cercetarea accidentelor profesionale;

5.6 Lucratorii

- Sa actioneze in asa fel incat sa nu-si puna in pericol propria persoana cat si pe ceaa
persoanelor care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile lor la locul de munca;
Lucratorii au urmatoarele obligatii:

e sa-siinsuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate a muncii;

e saactioneze in asa fel incat sa nu-si puna in pericol propria persoana cat si pe ceaa
persoanelor care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile lor la locul de munca;

- e sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace

de productie;
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e sanu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de
securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect
aceste dispozitive;

e sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

e sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil
accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati;

e saopreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa
informeze de indata conducatorul locului de munca;

e sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol
de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la
procesul de productie;

e sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat;

e sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca atata timp cat este necesar, pentru a da posibilitate
angajatorului sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu
prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca;

In cazul unui pericol iminent, lucratorul poate lua, in lipsa sefului ierarhic superior,
masurile ce se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor lucratori;
Lucratorii sunt obligati sa respecte urmatoarele masuri organizatorice:

e la angajare, inainte de inceperea lucrului, sa ceara conducatorului locului de munca
sa le arate toate locurile periculoase, pentru a-si desfasura activitatea fara pericol de
accidentare ;

e sa faca, la terminarea programului de lucru, ordine si curatenie la locul de munca;

e prezentarea la locul de munca in stare de ebrietate, neodihniti, bolnavi sau

--------- introducerea si consumarea bauturilor alcoolice inincinta societatii sunt interzise;

e echipamentele tehnice vor fi deservite numai de catre lucratori instruiti in mod special

pentru locurile de munca respective;
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e vor purta echipamentul individual de protectie conform prevederilor listei de acordare
a echipamentului individual de protectie;

e nu vor indeparta aparatorile de protectie in timpul functionarii echipamentelor tehnice;

* nu vor interveni cu mainile ude la instalatii si tablouri electrice;

e vor evita discutiile in timpul deservirii echipamentelor tehnice in functiune pentru a
preveni accidentele de munca;

e vor exclude glumele periculoase in timpul lucrului (joaca, imbranceli, alergari) pentru
a se feri de accidentari si a nu pune in primejdie securitatea altor lucratori, a caror
atentie ar putea fi sustrasa de la operatiile pe care le executa;

e nu-si vor parasi locul de munca fara stirea conducatorului punctului de lucru;

e sa respecte regulile de circulatie folosind caile de acces specifice punctului de lucru
respectiv;

e locurile de munca, caile de circulati, accesul la hidranti, stingatoare, tablouri electrice,

nu vor fi aglomerate si blocate cu unelte, materii prime, imbracaminte, etc;

Lucratorii sunt obligati sa respecte urmatoarele masuri tehnice:

e vor verifica buna functionare a echipamentelor tehnice inaintea inceperii lucrului,
anuntand conducatorul punctului de lucru in cazul anumitor defectiuni;

®* nu au voie sa conduca utilajele sau instalatiile pentru care nui sunt instriti si
autorizati,

e echipamentele tehnice nu vor functiona fara aparatori de protectie la organele in
miscare, dupa indepartarea lor, cu ocazia remedierii unor defectiuni, aparatorile vor
fi din nou montate la locul lor.

e echipamentele tehnice si instalatiile de forta vor fi izolate si legate la centura de
impamantare-conform normativelor in vigoare, verificandu-se zilnic starea acestora;

e in timpul lucrului, in cazul unor defectiuni la partile mecanice, electrice si la legatura

--la centura de impamantare, vor opri imediat echipamentele tehnice si instalatiile si - -

vor anunta conducatorul punctului de lucru;
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o folosirea instalatiilor sau echipamentelor electrice improvizate precum si a sculelor
necorespunzatoare la deservirea echipamentelor tehnice este interzisa cu
desavarsire;

e nu vor interveni cu mana sau cu diferite obiecte la organele in miscare ale
echipamentelor tehnice, aflate in stare de functionare;

e reglarea, ungerea si curatarea echipamentelor tehnice, inlocuirea curelelor, precum
si curatarea si ungerea transmisiilor vor fi efectuate numai de catre personal
calificat si instruit in acest scop si numai dupa oprirea motoarelor electrice si
deconectarea de la sursa de curent electric;

o repararea echipamentelor tehnice, motoarelor electrice va fi executata numai de
catre personal cu calificare corespunzatoare;

o echipamentele tehnice vor fi repuse in functiune - dupa remedierea defectiunilor
instalatiilor electrice si legaturilor la centura de impamantare - numai cu avizul
electricianului care a efectuat lucrarile respective;

e agatarea hainelor pe echipamentele tehnice, motoare electrice, transmisii, aparatori
de protectie este interzisa;

Conducatorii de vehicule trebuie sa se conformeze si sa acorde atentie in principal

urmatoarelor reguli:

e Conducerea vehiculelor trebuie incredintata numai conducatorilor autoautorizati in
conditiile legislatiei in vigoare,

e Dispozitivul de pornire automata trebuie sa fie in buna stare de functionare

e Volanul nu trebuie sa aiba o inclinare mai mare de 15°
e Sistemul de alimentare al vehiculului nu trebuie sa prezinte scurgeri decombustibil
la imbinarile conductelor sau prin fisuri ale elementelor componente,
o Echipamentele electrice ale vehiculului trebuie sa fie in perfecta stare de
functionare,
""""" - -e Bateria de acumulatri trebuie sa fie in buna stare de functionare, bine fixatain -~

locasul special destinat acesteia
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e Ambele sisteme de franare trebuie sa fie perfect reglate si trebuie sa lucreze
independent unul de altul

e Este interzis transportul de materiale, scule sau orice alte accesorii in cabina
soferului sau in spatiul destinat transportului de persoane

e Este interzisa conducerea utilajelor sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de
oboseala

e Mersul cu spatele al oricarui utilaj este permis numai asistat si ghidat de catre un

alt lucrator care sa asigure siguranta manevrei

6. MODUL DE LUCRU PRIVIND COLABORAREA INTRE BENEFICIAR S| ANTREPRENOR S
OBLIGATIILE CE DECURG PENTRU APLICAREA PLANULUI DE SECURITATE Sl
SANATATE A MUNCII
Aceasta parte stahileste modul de lucru pentru colaborare intre beneficiar si
antreprenor
pentru aplicarea masurilor generale de eliminare si control al riscurilor asociate lucrarilor si
implementarea Planului de securitate si sanatate a muncii.
Toti antreprenorii se vor conforma dispozitiilor din acest document si vor coopera cu
reprezentantii beneficiarului la programul sau de prevenire a accidentelor.
Pentru a asigura acest lucru va fi semnat prezentul Plan de securitate si sanatate cu

privire la problemele de securitate si sanatate a muncii.

6.1 Modul de lucru
Pentru activitatile de constructie cu riscuri de accidentare vor fi intocmite Instructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca de catre Reprezentantii serviciilor de prevenire si
protectie apartinand antreprenorilor, aprobate de acestia si predate Sefilor de santier.
Toate instructiunile proprii trebuie sa identifice clar: obiectivul, echipamentele de
-munca, succesiunea operatiilor, riscurile si pericolele de accidentare si masurile care trebuie
luate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor.

Fiecare antreprenor va prezenta Planul propriu de securitate si sanatate impreuna cu

42



g —— Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1
150 %001 Certificat nr. 1026C TEL:0747 550 455 PRO|ECTARE Sl AS|STENTA TEHN|CA

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com

SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, CONSULTANTA TEHNICA
51 MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA
RUTIERA,

MRC>}» PENTRU CICLISM SI PIETONALA

toate Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii cu 30 de zile inaintea inceperii

lucrarilor contractate.

6.2 Aplicarea planului de securitate si sanatate a muncii pe santier
Pentru aplicarea eficienta a cerintelor stabilite in prezentul plan de securitate si
sanatate, pentru a oferi conditii de munca in siguranta personalului de pe santier, Beneficiarul
evidentiaza obligatiile Antreprenorilor:

- Desemnarea reprezentantilor serviciilor de prevenire si protectie apartinand
antreprenorilor, pentru acest santier,

- Intalniri saptamanale la Sedinta de securitate si sanatate a muncii;

- Dotarea personalului care apartine antreprenorilor si a vizitatorilor cu echipament de
protectie corespunzator;

- Montarea la intrarea in santier, a panoului de semnalizare a riscurilor de accidentare
pentru informarea reprezentantilor si lucratorilor cu problemele de securitatea si
sanatatea muncii. Modelul este prezentat in anexa;

- Inainte de intrarea in santier antreprenorul general si subantreprenorii vor prezenta :

e Date de indentificare a antreprenorilor si subantreprenorilor
e Tabel cu utilajele din santier
e Planul propriu de securitate si sanatate in munca

- Acordarea primul ajutor si cutiile de prim ajutor;

- Controlul medical al lucratorilor inainte de angajare si controlul periodic al sanatatii lor;

- Instruirea periodica a lucratorilor;

- Aplicarea unui sistem corespunzator de prevenire a incendiilor si furnizarea
echipamentului de protectie impotriva incendiilor;

- Aplicarea Planului pentru securitatea si sanatatea muncii;

- Semnarea de contracte de subantrepriza humai cu firme care cunosc si se angajeaza

contract sa respecte Planul de securitate si sanatate;

. _Antreprenorii-generali-raspund pentru nerespectarea-Planului de securitate si-sanatate--- -
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de catre subantreprenori. Antreprenorul general va instrui personalul firmelor colaboratoare
~instruire colectiva la prima intrare in santier. Nu se admit in santier lucratorii neinstruiti si

neechipati corespunzator.

Lucratorii independenti sau persoanele temporare vor respecta masurile generale de
securitate la nivelul proiectului si se vor supune regulilor de disciplina impuse de conducerea
santierului prin intermediul coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca al

antreprenorului general. In caz contrar li se va interzice accesul in santier.
Inaintea inceperii activitatii in santier, lucratorii independenti vor fi informati asupra:

— disciplinei din santier,

—regulilor de igiena si curatenie,

— spatiilor de cazare si de servire a mesei,

— echipamentului individual de protectie obligatoriu in santier,
— cailor de acces pe care trebuie sa le urmeze,

—modul de comunicare a oricarui accident sau incident suferit,
— locul unde se poate acorda primul ajutor,

— locurile unde se afla pichetele PSI;

6.3 Inspectiile privind securitatea muncii
Reprezentantilor serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor li se
cere o supraveghere permanenta a securitatii si sanatatii, zi de zi, pentru a se lua masuri
imediate pentru a remedia orice abatere sau actiuni nesigure pe care le observa.
Inspectiile pentru securitatea muncii au ca scop sa controleze cunoasterea si aplicarea
de catre toti lucratorii a instructiunilor proprii de securitatea muncii, a practicilor care nu
prezinta siguranta si incalcari ale prevederilor legale.

Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor vor face

Coordonatorului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in faza de executie va prezenta

44



Jire

150 9001 Certificat nr. 1026C

Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1
TEL:0747 550 455 PROIECTARE S| ASISTENTA TEHN]CA

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com

SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, CONSULTANTA TEHNICA

SI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA

RUTIERA,

MRC >\}, PENTRU CICLISM SI PIETONALA
/

se aplica Planul de securitate si sanatate.

Autorii rapoartelor vor urmari ca masurile corective propuse sa se realizeze.

6.4 Organizarea colaborarii intre antreprenor si subantreprenori

Fiecare executant va informa daca desfasoara activitati care pot prezenta riscuri pentru
ceilalti si va prezenta masurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului.

Masurile de coordonare si colaborare intre participanti vor fi materializate si in
PLANUL PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE, care va fi avizat de coordonatorul in materie
de securitate, pentru a asigura coordonarea necesara.

Verificarea respectarii masurilor stabilite se face prin:

- vizite inopinate pe santier;

- controale comune cu sefii de santier pe fiecare loc de munca al acestora desfasurate in
fiecare saptamana;

- sedinta cu responsabilii in domeniul securitatii si sanatatii in munca ai societatilor
participante

Neconformitatile constatate cu ocazia controalelor efectuate vor fi consemnate in
raportul de control si vor fi aduse, in scris, la cunostinta conducatorilor societatilor la care s-

au inregistrat abateri de la normele stabilite prin legi, instructiunile sau planurile proprii.

6.5 Informarea si consultarea lucratorilor
Beneficiarul accentueaza ca pentru un program de prevenire, furnizarea informatiilor
cu privire la securitatea muncii pentru toate nivelele de lucratori prezinta o contributie
importanta la eficienta sa.
Semnele de semnalizare si avertizare a riscurilor, a procedurilor de urgenta si salvare

cat si instructiunile proprii vor fi afisate in birouri cat si in aria constructiilor.

---------------- -~~~ - b:b-Instruireade securitate si sanatateinmunca-- -~~~
In santier va fi amenajat un loc special pentru instruirea de securitatea muncii. Spatiul

de securitatea muncii va fi amenajat de primul antreprenor venit pe santier si transmis
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urmatorilor.

La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite
mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea,demonstratia, studiul de caz,
vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator, in conformitate cu
Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/06, cap.V, art. 78.

Instruirea introductiv general va fi urmat de urmatoarele instructaje:

- instruirea la locul de munca;

- si instruirea periodica astfel:
= lunar pentru muncitori;
= trimestrial pentru reprezentantii antreprenorilor si managementului
proiectului.

Antreprenorii vor instrui lucratorii cu privire la Planul propriu de securitate si sanatate.

Instruirea va fi consemnata in Fisele individuale de instruire a lucratorilor.

Toate documentele privitoare la instruirile de securitatea muncii vor fi pastrate pe
santier si disponibile la birourile antreprenorilor, iar reprezentantii serviciilor de prevenire
apartinand antreprenorilor vor controla periodic completarea lor corecta.

Vizitatorii vor fi instruiti in legatura cu riscurile existente pe santier, precum si cu
masurile si activitatile de prevenire si protectie existente.

Antreprenorii vor pune la dispozitia lucratorilor - instructiuni proprii de securitate si
sanatate in munca pentru ca toate operatiile sa se execute in conditii de siguranta, pentru ca
riscurile de accidentare sa fie minime.

Instructiunile proprii de securitate si sanatate vor include descrierea obiectivului,
utilaje si scule folosite, succesiunea operatiilor, riscurile ce implica asemenea operatii precum
si masurile de prevenire si protectie care trebuie luate.

Antreprenorii se vor asigura ca sefii de santier si reprezentantii serviciilor de prevenire
si protectie sunt competenti si au experienta, astfel incat sa isi duca sarcinile la bun sfarsit.

Documentele care stau la baza instructajul sunt: .

Legea 319/2006 - a securitatii si sanatatii in munca;

Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, completate si modificate cu HG 955/2010;
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Hotararile de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca;

Stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor,

Evaluarea riscurilor de accidentare pentru locurile de munca existente pe santier;
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, intocmite pentru toate activitatile

desfasurate pe santier;

6.7 Raportul saptamanal referitor la securitatea si sanatatea muncii (faza de
executie)

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va prezenta Beneficiarului sau
Managerului de proiect, rapoarte cu privire la securitatea si sanatatea muncii. Rapoartele vor
include detalieri ale neconformitatilor constatate, a rerespectarii Planului de securitate si
sanatate a accidentelor si incidentelor periculoase aparute, instructajele efectuate cu privire
la securitatea muncii, la respectarea legislatiei in vigoare si a instructiunilor proprii de
securitate, si alte probleme curente.

Masurile propuse si aprobate de beneficiar sau manager vor deveni obligatorii pentru

antreprenori si aplicate de sefii de santier.

6.8 Raportarea accidentelor si incidentelor

In cazul unui eveniment - accident care a antrenat decesul sau vatamari ale
organismului, produs pe santier, antreprenorii se obliga sa informeze coordonatorul
santierului.

Reprezentantul serviciului de prevenire si protectie al antreprenorului la care a avut loc
accidentul va informa ITM TIMIS si va intocmi procesul verbal de cercetare.

Cercetarea accidentelor se va face respectand legislatia si Planul de securitate si
sanatate. Daca dupa cercetare vor fi identificate riscuri noi, se va revizui instructiunea proprie

de securitate si sanatate.

""" “Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca se va asigura ca noile
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6.9 Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor
legislatiei in vigoare.

Lucrarile de constructii vor fi executate numai de personal calificat si instruit pentru
operatiile respective.

Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii, atat la angajare cat si periodic conform
reglementarilor in vigoare.

In cazul lucrului la inaltime, angajarea lucratorilor se face pe baza unui examen medical
prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la
inaltime.

Pe fisa medicala de angajare se va specifica "apt pentru lucrul la inaltime".

Lucratorii macaragii, legatori de sarcinii, sudori, electricieni etc., vor fi autorizati conform
reglementarilor legale.

6.10 Controlul accesului pe santier si procedura de primire a lucratorilor si

vizitatorilor

Este interzis accesul oricarui vizitator in incinta santierului fara autorizatie de la o
persoana din conducerea santierului sau de la coordonatorul in materie de securitate si

sanatate in munca la nivelul lucrarii.

Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta echipamentul de protectie

individuala adecvat.

Toate societatile vor fi obligate sa informeze seful de santier asupra tuturor celor care au
acordul lor de a intra in santier, le vor lua datele personale si vor informa conducerea

santierului sau coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca.

Antreprenorul va instrui la prima sosire in santier toti lucratorii, va intocmi PV de instruire
colectiva, va verifica existenta Fiselor individuale de instruire, echiparea corespunzatoare cu

ElP;ete. - SRR R REE TR R

Toate societatile contractoare vor trebui sa furnizeze listele cu lucratorii ce lucreaza in

santier.
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Fiecare lucrator sau vizitator care intra in santier trebuie sa cunoasca:

— modul de circulatie in santier,

— riscurile la care se expune,

— comportamentul in caz de accident,

— locul unde se acorda primul ajutor,

— regulile pe care trebuie sa le respecte astfel incat sa nu sufere accidente.

Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere temporara sau definitiva a
lucratorului respectiv sau chiar a societatii. Aceste decizii pot fi luate de catre Managerul de

Proiect si Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca.

6.11 Echipamentul individual de protectie
Antreprenorii raspund de dotarea lucratorilor si vizitatorilor cu echipament individual
de protectie corespunzator riscurilor la care sunt supusi.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca va prezenta rapoarte in
acest sens.
Echipamentul individual de protectie va fi asigurat de catre antreprenori lucratorilor
angajati.
Lucratorii vor fi instruiti pentru utilizarea adecvata a a echipamentului individual de
protectie.
Echipamentele de protectie vor fi acordate si asociate cu riscurile existente.
In functie de natura activitatii, tipurile de echipament de protectie care sunt cerute pe
santier vor include cel putin:
- Veste reflectorizante pentru toti lucratorii din santier,
- Protectia capului:
e casti de protectie pentru utilizare in industrie, legate cu bentita sub barbie;
Protectia impotriva zgomotului
o antlfoane interne,

e antifoane externe care pot fi montate pe casti de protectie.

- Protectia ochilor si a fetei:

oo e _ochelaricubrate, —— - - -———- —— —— - —
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e Viziere.
—  Protectia mainii si bratului:
® manusi care asigura protectie: impotriva agresiunilor mecanice (intepaturi,
taieturi, vibratii etc);
— Protectia picioarelor:
e pantofi, bocanci cu talpa antiperforatie,
e incaltaminte la care se pot scoate rapid sireturile sau carligele,
e incaltaminte cu bombeu suplimentar de protectie.
— Imbracaminte de protectie:
e imbracaminte pentru lucru "de securitate" (doua piese si combinezoane),
e imbracaminte de protectie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, taiere etc).
— Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor:
e lucrariin aer liber pe ploaie si vreme rece.
— Echipament pentru lucru la inaltime:
e centura de siguranta pentru lucrul la inaltime mai mare de 2 m deasupra
pamantului.
Lucratorii raspund de modul de pastrare al echipamentului individual de protectie pe
care-l au in dotare.

6.12 Identificarea personalului

Pentru recunoasterea persoanelor autorizate sa intre in santier fiecare
societate va asigura personalizarea castilor si salopetelor prin inscriptionare sau cu ajutorul

autocolantelor.

6.13 Circulatia pe santier

Lucratorii antreprenorilor nu au voie sa paraseasca zona de lucru stabilita si sa se

deplaseze in alte zone.

Caile de c1rculat|e si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate mcat sa

poata fi utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor.
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semnalizate corespunzator.

Antreprenorii vor instala semne de reducere a vitezei pe drumurile de acces, la intrarea in
santier.

Pentru indeplinirea conditiilor de siguranta trebuie sa se respecte urmatoarele principii:

. caile de circulatie pietonala sa nu se suprapuna cu caile de circulatie ale masinilor si
utilajelor care lucreaza in santier,

. zonele de intersectie inerente sa fie marcate cu indicatoare de avertizare,

« executarea manevrelor cu un grad mare de risc se va face numai in prezenta unei
persoane care sa coordoneze aceste activitati. Persoana trebuie sa fie dotata cu
echipament de atentionare (vesta avertizoare) si sa cunoasca manevrele pe care
trebuie sa le execute utilajul,

- toate zonele de circulatie trebuie sa fie bine nivelate astfel incat sa nu apara pericolul
de impiedicare,

- santurile sau gropile trebuie marcate cu banda de semnalizare sau parapeti,

Se va verifica zilnic:

— daca au aparut denivelari pe caile de acces,
— daca semnalizarile de securitate au fost deplasate, rasturnate sau deteriorate.

Daca apar astfel de nereguli managerul de proiect va lua masuri imediate pentru

remedierea lor.

Pentru mijloacele auto se va impune o viteza maxima de deplasare de 5 Km /h, marcata
prin indicatoare atat la intrare cat si in interiorul santierului.

Toate suprafetele de circulatie de pe santier vor fi pastrate curate si in conditii de
siguranta si vor permite, pe cat posibil, trecerea in siguranta a vehiculelor in directii opuse.

Conducatorii de autovehicule si deserventii de utilaje, vor poseda permis de conducere
valabil pentru clasa de vehicul pe care o conduc.

Toate tlpurlle de vehiculele vor avea documente care sa ateste verlflcarlle 5| reV|2||le

tehnice la zi.

Zonele de stationare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special.

In_timpul _stationarii- acestea-vor-avea-in-mod _obligatoriu-motorul - oprit -si -vor_fi -

o1
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imobilizate adecvat.

Nu vor fi lasate autovehiculele sau utilajele nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu
cheile in contact.

Este cu desavarsire interzisa manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de catre
persoane necalificate corespunzator.

Este obligatorie amenajarea unui spatiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese
din santier sa fie curatat de noroi pe roti. Apa rezultata in urma spalarii trebuie sa respecte
conditiile de protectia mediului. Antreprenorul general raspunde de realizarea acestei clauze.

Conducatorii tuturor tipurilor de autovehicule sunt obligati sa urmeze strict cerintele
Planului de securitate si sanatate - indicate in panourile de avertizare, precum si semnele de
circulatie instalate (limite de viteze, trasee, etc.).

Autoturismele personale vor fi parcate numai in locurile stabilite pentru acesta.

6.14 Siguranta circulatiei

Din punct de vedere al sigurantei circulatiei s-au realizat marcaje de delimitarea a partii
carosabile, respectiv s-au amplasat indicatare care sa reglementeze circulatiavehiculelor.

Semnalizarea orizontala si verticala se va executa conform SR 1848-7/2015, respectiv SR
1848-1/2011. Marcajele rutiere se vor realiza cu vopsea cu microbile de sticla, pe intreg traseul.

De asemenea, pentru siguranta circulatiei rutiere in timpul executiei lucrarilor, exectantul
are obligatia de a realiza, pe cheltuiala proprie, semnalizarea provizorie a punctelor de lucru
conform, Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru

protejarea drumului”, aprobate cu ord. M.l. siM.T. nr. 1112/411/2000 (reeditare 2014).

6.15 Spatiile si facilitatile destinate organizarii de santier

Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfaca toate conditiile de

temporare si a grupurilor sociale pentru lucratori trebuie sa fie in concordanta cu toate

normele care asigura securltatea si sanatatea in munca.
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Se va evita amplasarea grupurilor sociale in imediata apropiere a drumurilor de acces.
Numarul toaletelor va fi stabilit in functie de numarul de muncitori estimat, astfel incat
sa se asigure minim un WC la 20 de lucratori, materiale igienico-sanitare.

Prezenta femeilor in santier presupune toalete separate. Se va asigura curatenia si
dezinfectia zilnica a grupurilor sanitare.

Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihna
in timpul pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire in siguranta pe timp
nefavorabil.

Se vor organiza spatii pentru spalat pe maini, dotate corespunzator cu apa curenta,
(minim 20litri/om), sapun etc.

Se vor amenaja spatii inchise pentru servirea mesei. Sala de mese va fi pastrata curata,
blaturile meselor trebuie sa fie usor de curatat, se va asigura un sistem de incalzire pentru

timp friguros.

6.16 M3suri de organizare si coordonare generala a santierului

Coordonatorul de securitate si sanatate in munca/reprezentantul antreprenorului

va instrui la prima sosire in santier toti lucratorii, va intocmi PV de instruire colectiva, va

verifica existenta Fiselor individuale de instruire, echiparea corespunzatoare cu EIP, mijloace
de semnalizare si dirijare a circulatiei etc.

Antreprenorul acesta este obligat sa ia toate masurile prevazute de dispozitiile legale

referitoare la securitatea muncii, situatii de urgenta si protectia mediului si sa urmareasca

aplicarea acestora de catre lucratorii din subordine in asa fel incat sa elimine posibilitatea

producerii unui accident de munca sau imbolnavire profesionala.

e Obligatiile antreprenorului sunt urmatoarele:

- In cazul folosirii la lucrari a unor echipamente de munca proprii sau inchiriate

securitate a muncii si situatii de urgenta privind functionarea utilajelor si exploatarea

acestora in conditii de siguranta.
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- Cand antreprenorul are de efectuat lucrari in apropierea retelelor electrice, de alimentare
Cu apa, gaze naturale sau agent termic de incalzire, acesta isi va intrui lucratorii din
subordine in legatura cu conditiile speciale de lucru, luand toate masurile posibile
necesare pentru evitarea accidentelor de munca si marcarea punctului de lucru cu
panouri avertizoare.

- La punctele de lucru antreprenorul va folosi numai lucratori calificati si autorizatiin cazul
unor lucrari ce necesita folosirea unor categorii profesionale speciale (electricieni, sudori,
instalatori, legatori de sarcina, deserventi utilaje) categorii de lucratori ce necesita
autorizatii.

- Antreprenorul este obligat sa-si amenajeze corespunzator locurile de munca unde isi
desfasoara activitatea conform instructiunilor sau normelor de securitate si sanatate in
munca, situatii de urgenta si protectia mediului in vigoare, lasand libere caile de acces si
de circulatie, montand balustrade de protectie unde este necesar acest lucru, montand
panouri avertizoare la locurile de munca cu riscuri de accidentare si pericole la care este
expus locul de munca respectiv sau protectiile colective necesare in urma evaluarii
riscurilor de accidentare.

- Antreprenorul este obligat sa-si mentina zona din santier pe care i-si desfasoara
activitatea in ordine si in stare de curatenie corespunzatoare, sa delimiteze si sa

amenajeze zonele de depozitare a diverselor materiale.

e Conducatorii de vehicule trebuie sa se conformeze si sa acorde atentie in
principal urmatoarelor reguli:

- Conducerea vehiculelor trebuie incredintata numai conducatorilor auto autorizati in
conditiile legislatiei in vigoare

- Dispozitivul de pornire automata trebuie sa fie in buna stare de functionare

- Volanul nu trebuie sa aiba o inclinare mai mare de 150

--- - Sistemul de alimentare al.vehiculului nu trebuie sa prezinte scurgeri de combustibil la

imbinarile conductelor sau prin fisuri ale elementelor componente,

- Echipamentele electrice ale vehiculului trebuie sa fie in perfecta stare de functionare
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. Bateria de acumulatri trebuie sa fie in buna stare de functionare, bine fixata in locasul
special destinat acesteia

- Ambele sisteme de franare trebuie sa fie perfect reglate si trebuie sa lucreze
independent unul de altul

- Este interzis transportul de materiale, scule sau orice alte accesorii in cabina soferului
sau in spatiul destinat transportului de persoane

- Este interzisa conducerea utilajelor sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de
oboseala

- Mersul cu spatele al oricarui utilaj este permis numai asistat si ghidat de catre un alt
lucrator care sa asigure siguranta manevrei
e Executarea unor lucrari pe timp de noapte se va face numai cu luarea urmatoarelor

masuri:

- iluminat corespunzator care sa asigure o buna vizibilitate pe intreaga suprafata a zonei
de lucruy;

- dotarea personalului care lucreaza cu mijloace de ridicat cu echipament de protectie
avertizoare;

- carligul mijlocului de ridicat si cablurile de legatura vor fi de asemenea vopsite in culori
reflectorizante;

- la orice deplasare a mijlocului de ridicat se va actiona dispozitivul de semnalizare
acustica;

- mijlocul de ridicat va fi prevazut cu lumini de semnalizare;

- zonele de lucru vor fi semnalizate optic pe timpul noptii;

- locurile de depozitare a materialelor si a elementelor de constructii care se
manipuleaza vor fi iluminate separat;

- caile de acces vor fi iluminate corespunzator.

Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcoolizate in

_ cantitati suficiente. De -asemenea, trebuie sa- dispuna- de facilitati pentru a-si lua masa in
conditii satisfacatoare.

Posturile de lucru, mohile sau fixe, situate la inaltime, vor fi dimensionate peste sarcina

3
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maxima data de numarul de lucratori si de incarcaturile suplimentare.
6.17 Manevrarea, transportul si depozitarea materialelor

Antreprenorii vor lua masuri tehnico-organizatorice pentru evitarea sau reducerea
riscurilor de accidentare si/sau afectare a sanatatii, determinate de manipularea manuala a
maselor, luand in considerare urmatoarele:

- caracteristicile maselor;

- efortul fizic necesar;

- caracteristicile mediului de munca;
- cerintele activitatii;

- factori individuali de risc.

Pentru transportul materialelor vor fi asigurate mijloace mecanizate: macarale,
elevatoare etc;

Este interzis transportul nemecanizat, prin purtare a maselor (saci cu materiale,
tubulaturi, accesorii, material lemnos, o.b. etc.) peste limita de greutate admisa.

Materialele ambalate in saci sau containere trebuie sa fie asezate ordonat in stive
pentru a le asigura stabilitatea. Pentru prevenirea caderii/alunecarii accidentale sau prabusirii
coletelor se vor prevedea opritori si va fi limitata inaltimea stivelor.

Toate substantele inflamabile vor fi depozitate separat de alte materiale. Fumatul va fi
interzis in interiorul depozitului acestor substante si vor fi afisate panouri de avertizare “
Fumatul interzis”.

Depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate. Acestea trebuie
amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica
manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de
conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc).

Va fiinterzis accesul persoanelor neautorizate in toate zonele de depozitare.
Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite. Acestea vor fi mentinute in
....... permanenta. libere .si curate -(fara obstacole de orice fel, noroi, pete. de uleiuri -sau alte-
substante etc.).Vor fi marcate cu vopsea galbena.

Locul si caile de acces la zonele de materiale PSI se vor marca cu vopsea rosie.
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Aceste cai vor fi de asemenea mentinute in permanenta libere si curate.
Este recomandata evitarea stocarii de carburanti in santier. In cazul ca se va impune si

stocarea de carburanti se vor aplica reguli speciale de depozitare.

Executarea lucrarilor de incarcare-descarcare

Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa
numai de lucratori instruiti special in acest scop si sub supravegherea conducatorului locului
de munca respectiv care supravegheaza si indruma pentru respectarea instructiunilor de
securitate a muncii in vigoare,

Se interzice folosirea lucratorilor care nu au implinit varsta de 18 ani la efectuarea
operatiilor de incarcare/descarcare si transport materiale;

Inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca va stabili procedeul de
lucru, va repartiza lucrarile lucratorilor din subordine aratand fiecaruia locul si obligatiile ce-i
revin;

Lucrul va putea fi inceput numai dupa ce conducatorul locului de munca s-a convins ca
toti lucratorii au inteles si si-au insusit obligatiile ce le revin si dupa ce s-au luat toate
masurile necesare pentru prevenirea accidentelor;

Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiile de incarcare, descarcare si transport
(unelte, carucioare, roabe, etc) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se
manipuleaza, de natura terenului, a cailor de circulatie si a conditiilor de transport;

Inainte de inceperea operatiilor de incarcare/descarcare dintr-un mijloc de transport,
acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate. Se interzice deplasarea vehiculelor in
timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare;

Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare,
incendiu, explozie etc.

Materialele cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate in lazi, saci,

-baloturi, care nu sunt-explozive, inflamabile; caustice sau corosive, se depoziteaza in stive cu- -
randuri intretesute. Inaltimea stivei va fi de 1,5 ori latura mica a bazei. Aceasta inaltime va

putea fi depasita daca se asigura masuri speciale de rigidizare. Cand depozitarea se face

3/
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paletizat, inaltimea stivei va putea depasi limita prevazuta in alineatul precedent, dar nu mai
mult decat inaltimea a patru palete suprapuse;

Inaltimea maxima a asezarii materialelor in stiva este de 3 m;

Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din
materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.

Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme diferite nu este permisa; Scoaterea
materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei. Depozitarea
materialelor pe rafturi se va face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor. Lucratorii care
lucreaza la incarcari/descarcari de materiale vor fi dotati cu echipament individual de
protectie si de lucru precum si cu unelte ajutatoare corespunzatoare operatiilor pe care le
executa si a materialelor ce se manipuleaza;

La manipularea marfurilor ambalate in lazi, fiecare lada trebuie examinata pentru a se
evita cazurile de ranire la maini a lucratorilor. Cuiele iesite vor fi indoite;

La coborarea materialelor din randurile superioare ale stivei, conducatorul locului de
munca este obligat sa se convinga ca stiva este stabila si nu se va produce caderea de
materiale, rasturnarea stivei etc.;

Lucratorii care manipuleaza produse periculoase (toxice, corozive, caustice, etc)
trebuie sa cunoasca proprietatile acestora, actiunea asupra organismului, precum si masurile
de prim-ajutor in caz de accident;

La incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport, lucratorii se vor aseza astfel
incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza;

La deschiderea obloanelor vehiculelor, lucratorii vor sta lateral la capetele obloanelor,
la o distanta suficienta pentru a nu fi loviti de oblon sau de materialul care s-ar putea
rostogoli de pe platforma;

Se interzice incarcarea mijloacelor de transport ale caror platforme de incarcare,
obloane, dispozitive de inchidere si de siguranta, etc, sunt defecte sau murdare;

‘Incarcarea vehiculelor se va face respectandu-se sarcina maxima admisa si-gabaritul
maxim admis. Incarcatura va fi astfel asezata incat sarcina sa fie cat mai uniform distribuita

pe toata suprafata de incarcare;
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Materialele sau produsele se vor depozita in asa fel incat intre stive sa se lase un
spatiu de 1,50 m pentru trecere, astfel ca manipularea materialelor sa se faca in conditii lipsite
de pericolul accidentarii muncitorilor; Spatiile descoperite, destinate operatiilor de
incarcare/descarcare trebuie sa fie nivelate;

[luminatul magaziilor si al locurilor descoperite unde se incarca/descarca materii
prime, auxiliare si produse finite, trebuie sa fie suficient;

Rampele de incarcare/descarcare se construiesc astfel incat cota lor superioara sa fie
la nivelul platformei autovehiculelor;

Se interzice accesul la locul de incarcare /descarcare a persoanelor care nu au nici o
atributie la aceste operatii;

Daca lucratorii care efectueaza operatiuni de incarcare/descarcare isi desfasoara
activitatea in conditiile lucrului la inaltime acestia vor fi instruiti special inaintea efectuarii
acestor operatiuni, instruirea incheindu-se un proces-verbal care sa ateste instruirea

acestora de catre conducatorul locului de munca respectiv,

6.18 Instalatii si utilaje
Vor fi organizate inspectii pentru a se asigura ca orice utilaj sau instalatie adusa pe
santier sunt in bune conditii de functionare.

Sefii de santier vor verifica:

- La livrarea lor pe santier, sa fie in conditii bune de functionare.

- Utilajele vor fi supuse unui program de revizie si intretinere conform programelor de
mentenanta, pentru a fi asigurata buna functionare.

- Proprietarul echipamentului va prezenta managerului de proiect un act care sa
confirme ca echipamentul a fost revizuit si este pregatit pentru utilizare.

- Toate testele, examinarile si controalele se desfasoara in conformitate cu legislatia in
vigoare si in conformitate cu inregistrarile pastrate - conform planurilor de

--mentenanta. -~ s - odssEEsEEa s R

n timpul perioadei de utilizare echipamentul/instalatia va fi verificata zilnic (inaintea

inceperii lucrului), pe baza unei liste de inspectie intocmita de reprezentantii serviciilor de
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prevenire si protectie apartinand antreprenorilor. Toate partile metalice ale utilajelor vor fi
legate la instalatia de impamantare.

O lista de verificare va include cel putin: dispozitive de siguranta ale echipamentului,
instalarea corecta a echipamentului si a avertismentelor ( texte sau pictograme) privitoare la
potentialele riscuri care apar in timpul functionarii.

Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie apartinand antreprenorilor vor
verifica intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, conform graficului de mentenanta a
echipamentului si cu recomandarile producatorului.

Reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie vor pastra inregistrari ale
documentelor mentionate mai sus.

Antreprenorii raspund daca deserventii/operatorii de echipamente/instalatii sunt
autorizati si pregatiti corespunzator sau nu. Antreprenorii vor prezenta documente in acest
sens care vor ramane permanent la seful de santier.

La orice problema de natura tehnica - la defectarea dispozitivelor, intalatiilor sau
utilajelor acestea se predau la reparatii. Este interzisa repararea lor de catre lucratorii
neautorizati si neinstruiti.

Se va opri lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident. Va fi

informat imediat conducatorul locului de munca, seful de santier.

6.19  Protectia impotriva electrocutarii

Racordurile instalatiilor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate de
lucratori calificati-electricieni.

Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente ale
instalatiei
electrice, fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va
face numai de electricieni calificati, instruiti si autorizati.
- . Toate tablourile electrice din santier, indiferent de societatea care le instaleaza Si

exploateaza, trebuie sa respecte masurile de securitate:

— sa fie incuiate,
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— sa nu fie expuse intemperiilor (protejate),

_ sa fie dotate cu sisteme automate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in

caz de urgenta (sigurante automate si calibrate),

— sa fie legate la centura de impamantare-centura se verifica periodic ( minim anual -

buletin PRAM),

— sa fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protectie si in perfecta stare

(nesparte sau nefixate corespunzator).

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu
constituie pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor
de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

Se interzice executarea oricarei reparatii sau lucrari de intretinere la utilajele si
masinile actionate cu motoare electrice inainte de a fi oprite si deconectate de la alimentarea
cu energie electrica.

Instalatiile de distributie a energiei electrice, existente inainte de deschiderea
santierului, trebuie sa fie identificate, verificate si semnalizate.

Conductorii electrici care alimenteaza santierul vor fi suspendati astfel incat sa nu fie in
pericol de a fi agatati de utilajele care se deplaseaza in zona. Conductorii electrici nu vor fi
pozati pe caile de acces si de circulatie.

In apropierea cablurilor electrice subterane lucrarile de sapatura se vor putea executa
numai dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune, si numai sub controlul personalului
de specialitate.

Partile metalice ale baracilor, macara turn, schele de fatada vor fi legate la priza de
pamant.

6.20 Acordarea primului ajutor
Este obligatorie existanta unei incaperi destinata primului ajutor, echipata cu materiale
indispensabile primului ajutor.
---- -~ Antreprenorii trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop. -~~~
Spatiul destinat acordarii primului ajutor va fi amenajat si dotat de primul antreprenor

venit pe santier si transmis urmatorilor.
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In caz de accident se acorda primul ajutor, apel telefonic la 112;

Se aduc la cunostinta conducatorului locului de munca, sefului de santier si
coordonatorului in cel mai scurt timp posibil accidentele suferite de propria persoana sau de
alti lucratori;

Vor fi folositi pe santier numai muncitori apti din punct de vedere medical si humai la
lucrarile pentru care au primit aviz medical. Este interzis cu desavarsire utilizarea
muncitorilor la activitati pentru care nu au aviz medical.

Fiecare angajator isi va instrui din randul angajatilor de pe santier o persoana in
vederea acordarii primului ajutor in caz de accidentare. Acesta va fi din randul persoanelor
care au cea mai mare stabilitate pe santier pentru a fi in permanenta prezent.

Prin grija angajatorilor se vor asigura conditii igienice de lucru, materiale pentru igiena
personala (sapun, prosop, crema pentru ingrijirea mainilor, etc.).

Pe timp calduros, cu temperaturi extreme, se vor lua masuri pentru protectia
lucratorilor prin reducerea programului de lucru si acordarea apei minerale, ceaiuri, conform
normelor in vigoare.

a. Electrocutare:

- Se scoate éccidentatul de sub actiunea curentului electric prin deconectarea portiunii
din instalatie in contact cu acidentatul, prin deconectare de la tablou sau prin
smulgerea firelor.

ATENTIE! - se izoleaza si semnalizeaza zona afectata cu indicatoare de securitate si se

intervine cu materiale electroizolante (manusi, halat, salopeta, lemn, plastic, etc.).

- Se intinde accidentatul pe un loc uscat, se trage capul victimei si se introduce sub ceafa
un suport de haine.

- Se desface camasa si se elibereaza caile respiratorii.

- Se deschide gura si daca este cazul se elibereaza limba.

-~ Se urmareste pulsul inimii si daca se impune se face respiratie artificiala gura la gura
(in cazul cand gura poate fi deschisa) sau gura la nas, dupa care operatia de reanimare

se executa prin miscarea bratelor apasate de cosul pieptului.
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Primul ajutor se executa pana la venirea personalului medical.

=

Raniri-hemoragii;

e Se opreste sangele in zona afectata prin aplicarea unui garou deasupra ranii sau alt
material flexibil (tub de cauciuc, cravata, curea, sfoara, etc.) sau prin apasarea unui
pansament direct pe rana.

e Se dezinfecteaza rana (cu apa oxigenata si tifon steril)

Se aplica pe rana cateva comprese sterile incat toata suprafata sa fie acoperita.

e Se va transporta la prima unitate spitaliceasca.
c. Fracturi:

Fracturile pot fi inchise sau deschise. Primul ajutor va consta in:

- Imobilizarea fracturii cu ajutorul atelelor confectionate din lemn sau carton.

- Transportul bolnavului la cabinetul medical sau spital.

- In cazul cand accidentatul are o hemoragie, se procedeaza de urgenta la oprirea
acesteia prin mijloacele cunoscute, se panseaza rana, se imobilizeaza fractura si se
transporta la spital.

In cazul fracturii coloanei vertebrale, accidentatul se va imobiliza pe un plan dur.

_  Seva aseza cu fata in sus, incat sa se asigure permeabilitatea cailor respiratorii.
- Sevatransporta de urgenta la spital.

d. Luxatii-entorse;

Se imobilizeaza provizoriu articulatia cu atele.
_  Se panseaza rana plaga (atunci cand exista).

Se transporta accidentatul la spital.

e Arsuri:

Se scoate accidentatul din zona periculoasa.

Se aplica comprese cu apa curata pentru a intrerupe activitatea caldurii asupra

tesuturilor.

Daca hainele ard, se arunca peste victima o patura sau haina.- -~

Daca victima cere de baut se va da apa indulcita, ceai, limonada, etc.
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e In cazul arsurilor de natura chimica, daca substanta este lichida, se impune spalarea
simpla, de preferinta cu apa calduta.

e Se transporta victima la spital.
Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a

lucratorilor accidentati sau victime ale unor imbolnaviri heasteptate.

6.21 Prevenirea incendiilor

Antreprenorii vor desemna un numar corespunzator de lucratori drept responsabili,
pentru a asigura o preventie si evacuarea eficienta in cazul incendiilor.

Numele responsabililor in caz de incendiu si zonele pentru care sunt raspunzatori vor fi
introduse in documentele de prevenire a incendiilor afisate in zonele corespunzatoare. Lista
va cuprinde si numarul de telefon al brigazii de pompieri. Responsabilii in caz de incendiu vor
fi informati asupra locurilor in care exista pericol de incendiu si vor fi instruiti pentru
utilizarea extinctoarelor portabile.

Toti lucratorii, cu ocazia instructajului introductiv general, vor fi instruiti pentru
procedeelor de prevenire a incendiilor.

In timpul executiei lucrarilor pe santier vor fi respectate prevederiie cuprinse in
Normele generate de prevenire si stingere a incendiilor, precum si celelalte reglementari in
vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Toate facilitatile de pe santier: baraci si depozite, vor fi dotate cu extinctoare adecvate.

Se vor asigura in interiorul santierului: cantitatea de apa necesara, pompele si
furtunurile necesare, precum si numarul prescris de panouri de incendiu, echipate cu
stingatoare, lazi de nisip si unelte specifice.

Pichetele echipamentului PSI vor fi dotate astfel:

- Extinctoare si alte materiale (nisip, galeti, lopeti, etc), conform legislatiei in
vigoare;

- Numerele de telefon ale celei mai apropiate brigazii de pompieri; cm s aneEEE -

Se va asigura in permanenta accesul masinilor de interventie in caz de incendiu, la sursele

de apa prevazute in acest scop.
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Spatiile de depozitare vor fi amplasate la distante corespunzatoare de alte constructii
in functie de natura materialelor depozitate.

Nici o persoana in afara de electricianul de santier numit nu va face conectari sau
deconectari, altele decat cele de la prizele electrice sau triplu stecher, sau sa madifice
alimentarea electrica temporara.

Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, incalzire etc. nu sunt permise.
Toate birourile, magaziile, etc.vor fi dotate cu panouri de avertizare, cum ar fi: “Fumatul

Interzis’, ,, lesire in caz de incendiu”, etc.
1)

IN CAZ DE ACCIDENT/ INCENDIU
Nr. de telefon 112

Sunati la Conducerea santierul, telef.

Conducerea firmei, telef.

Prezentati-va si spuneti:

1) DACA VA SITUATI PE SANTIER
(Precizati locul......cccenene.. )
2) PRECIZATI TIPUL ACCIDENTULUI

(Cadere , rana, incendiu, surpare, asfixiere, etc....)
3) SEMNALATI NUMARUL DE RANITI SI STAREA LOR
(Daca sangereaza, daca este(sunt) constient(i), daca respira..)
4) FIXATI UN PUNCT DE INTALNIRE
(Trimiteti pe cineva la punctul de intalnire, pentru a ghlda ajutoarele)

5) NU INCHIDETI NICIODATA PRIMUL

(A nu inchide niciodata telefonul fara acordul interlocutorului).
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Nu miscati niciodata victima

Nu dati niciodata de baut victimei

Inlaturati persoanele curioase

6.22 Curatenia si dezinsectia satierului

Toate deseurile si ambalajele sortate si existente la locurile de munca vor fi colectate si
transportate la zona de depozitare.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa
mentina caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatiilor din cadrul organizarii de
santier (birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane
special desemnate.

Toate spatiile vor fi dezinfectate la intervale care nu vor depasi 3 luni, pentru a elimina
parazitii.

6.23 Servituti impuse antreprenorilor (executantilor) datorita activitatii reciproce sau de
activitatile care se desfasoara in vecinatatea santierului-mediul inconjurator

Inaintea inceperii lucrarilor antreprenorul va lua masuri pentru semnalizarea si
imprejmuirea santierului, iar la punctele de acces se vor pune placarde de avertizare privind
interzicerea accesului persoanelor straine. Antreprenorul general va monta la intrarea in
santier un panou de semnalizare a riscurilor de accidentare.

Activitatile executantilor se vor desfasura exclusiv in spatiul imprejmuit care apartine
santierului, fara a aduce prejudicii terenului exterior acestei suprafete.
Pentru protejarea vecinatatilor santierului (constructii existente sau zone pietonale) vor fi

luate masuri colective de protectle prln montrea de balustra2| sau benZI de semnallzare

Este interzisa patrunderea lucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara
perimetrului imprejmuit.

-—------——Se-interzice-aruncarea deseurilor- menajere, a resturilor. de_materiale de constructii sau_ .
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demolari in afara perimetrului.

In situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament, acesta se va preda de la
primul executant la urmatorul cu proces verbal, mentionandu-se in mod deosebit locurile
periculoase (goluri, gropi, substante periculoase, etc.) si masurile luate pentru eliminarea
riscurilor.

Inainte de inceperea lucrului la un nou loc de munca si in fiecare dimineata conducatorul
locului de munca se va asigura ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratorii
proprii sau pentru lucratorii altor societati si numai dupa aceea va incepe lucrul.

Se va evita producerea de zgomote puternice care pot deranja activitatile care se
desfasoara in vecinatate sau locuitorii din zona.

Prin traficul de pe santier si zonele locuite se vor lua masuri pentru mentinerea
basculantelor curate si evitarea depunerilor de noroi pe carosabil.

Masurile de prevenire a riscurilor santierului asupra vecinatatilor se vor referii la:

- ingradirea si semnalizarea santierului

- mijloace corespunzatoare pentru evacuarea materialelor de la inaltime;

- ingradirii pe verticala pentru prevenirea caderii de obiecte pe trecatorii din vecinatate;

6.24 Semnalizarea de securitate
Vor fi respectate Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si
de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrarilor de refacere a
fatadelor.

Lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie si avertizare.

Ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie
colectiva sau prin masuri organizatorice, acestea sa fie evidentiate prin semnalizarea de
securitate si/sau sanatate.

Prezentam semnificatia culorilor, scopul si precizarile necesare :

Culoare Semnificatie sau scop Indicatii si precizari

‘Rosu | Semnal de'interdictie =~~~ | Atitudini periculoase
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Pericol-alarma Stop, oprire, dispozitiv de oprire de
urgenta

Evacuare

Materiale si echipamente de | Identificare si localizare

prevenire si stingere a
incendiilor
Galben Semnal de avertizare Atentie, precautie
Verificare
Semnal de obligatie Obligatia purtarii echipamentului
Albastru individual de protectie

Comportament sau actiune specifica

Verde |Semnal de avertizare sau de | Porti, iesiri, cai, materiale,

prim-ajutor posturi

Situatie de securitate Revenire la normal

e Semnalizarea santierului

Lucratorii nu au voie sa paraseasca zona de lucru stabilita si sa se deplaseze in alte zone.

Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe caile stabilite,
semnalizate corespunzator.

Vor fi respectate Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public.

Lucratorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie si avertizare.

Pentru organizarea lucrarilor si realizarea semnalizarilor vor fi folosite: indicatoare
rutiere, mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor si schema de semnalizare rutiera
temporara.

Pe parcursul realizarii lucrarilor se vor lua masuri de protectie a mijloacelor de circulatie

e Imprejmuirea perimetrului de lucru cu panouri (daca este posibil) sau cu jaloane

reflectorizante si cu baliza luminoasa
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e Montarea unor semafoare provizorii pentru managementul traficului (daca este cazul)

e Montarea de indicatoare rutiere provizorii pentru avertizarea asupra faptului ca in zona
se desfasoara lucrari

e Montarea de indicatoare de limitare a vitezei in perimetrul santierului

e Delimitarea si semnalizarea clara a cailor de circulatie

e Asigurarea de personal pentru supravegherea perimetrului de lucru si avertizarea
trecatorilor in cazul in care acestia se abat de la traseele prestabilite

e Asigurarea de treceri pietonale prevazute cu balustrade de protectie si eventual scara
de acces (daca este cazul) in cazul existentei de santuri sau alte zone de lucru
denivelate din ratiuni tehnologice

e Asigurarea de iluminat nocturn cu reflectoare si balize luminoase intermitente pentru o
buna vizualizare a perimetrului de lucru

e Alte asemenea masuri ce se vor preta situatiei create la fata locului

Semnele de circulatie:

Toate semnele de circulatie utilizate pentru restrictiile de trafic si pentru devierea
temporara a traficului vor fi conform standardelor romanesti, vor fi de dimensiuni mari si vor
reflectorizante.

Semnele de circulatie de avertizare si directionare vor fi realizae cu inscris rosu pe
fundal galben.

Toate semnele si echipamentul de siguranta se vor alege luand in considerare tipul de
lucrare ce urmeaza sa fie executata, caracteristicile traficului aferent sectorului de drum
respectiv, vizibilitatea drumului si alti factori particulari importanti pentru siguranta si fluenta
traficului.

Semnele si echipamentul de siguranta se fixeaza corespunzator si in afara
carosabilului, pentru a nu fi smulse sau lovite de autovehiculele care trec. De aceea, semnele
se vor amplasa intr-o fundatie de beton.

- Antreprenorul va amplasa primul semn la-o distanta corespunzatoare fata de lucrari
pentru a avertiza conducatorii auto din timp referitor la pericolul existent si pentru a le aloca

si spatiul necesar anterior zonei de lucru. Se vor utiliza doar semne aprobate si utilizate
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corespunzator.

Semnele se vor verifica la intervale regulate: ar putea fi indepartate, deteriorate sau se
pot murdari.

Pe un drum cu dublu sens, semnele ar trebui sa se amplaseze pe ambele laturi
aferente
sensului de mers. Orice semne sau echipament de siguranta de care nu mai este nevoie fie in
timpul lucrarilor fie la terminarea acestora, se va indeparta imediat.

Semnele rutiere sunt tipizate conform STAS 1848/1 — 86.

Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute,
verificate, reparate periodic si, daca este necesar, inlocuite astfel incat sa se asigure
mentinerea calitatilor lor intrinseci si/sau functionale.

Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie
instalate se stahilesc in functie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie
acoperita.

Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie
prevazute cu alimentare de rezerva, pentru cazul intreruperii alimentarii cu energie, cu
exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreruperea acesteia.

Un semnal luminos si/sau sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul
actiunii respective; durata semnalului trebuie sa fie atat cat o impune actiunea.

Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare utilizare.

Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor
functionari si a eficientei lor reale, inainte de punerea in functiune si, ulterior prin verificari
Definirea situatiei pe amplasament (plan de situatie)

e Zona de lucru
Reprezinta sectorul drumului unde se executa corespunzator lucrarile.
e Spatiul de lucru
..... -~ -Spatiul din imprejurul zonei de lucru, de care are nevoie Antreprenorul pentru a stoca
instrumente de lucru, depozita materialul rezultat din excavatii, echipamentul si masinile. Este

de asemenea spatiul in perimetrul caruia se misca Antreprenorul pentru a executa lucrarile
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aflate in sarcina sa. Va ramane destul spatiu de lucru pentru a se putea permite mutarea si
exploatarea echipamentelor in afara traficului existent; de asemenea, nu va depasi limita
pentru a intra in zona de siguranta.

e Zona de siguranta

Zona menita a ne proteja angajatii de trafic. Antreprenorul nu va intra in zona de
siguranta, in decursul lucrarilor.

Materialele si echipamentele nu se vor aplasa in zona de siguranta. Antreprenorul va
intra in zona doar pentru a intretine semnele de siguranta. In anexa este prezentat modul de
semnalizare pentru devierea traficului si a restrictiilor de circulatie.

Echipament de avertizare si informare
Indicatoare de avertizare

Panourile generale care avertizeaza in legatura cu lucrarile executate pe drum sunt
panouri de identificare a santierului, iar ele se amplaseaza in locatii convenite cu Beneficiarul
si Consultantul. Pe acest panou de identificare se va specifica informatia referitoare la lucrari
conform prevederilor documentelor contractuale.

Semnul “Lucrari in desfasurare la km..."” se va amplasa de asemenea la capetele
tronsonului pe care se desfasoara lucrarile si nu se va indeparta decat la finalizarea
lucrarilor.

Semnul “Atentie! Lucrari de drumuri” va fi primul indicator vazut de soferi, deci se va
amplasa la o distanta considerabila raportat la locatia lucrarilor. Dimensiunea acestuia si
distanta minima de la inceputul conului de intrare vor varia in functie de limita de viteza
(semnul nr. 20 conform STAS nr. 1848). Soferii vor fi avertizati printr-un semn de ingustare a
drumului amplasat anterior zonei de lucru, in legatura cu obstructionarea unei parti a
carosabilului. Se va amplasa in general in mijloc, intre primul semn si inceperea marcajului cu
conuri (semnul nr. 8b - Sc conform STAS 1848).

Bariere de trafic
-Se utilizeaza pentru marcarea partii de drum si a latimii santierului. Un sir-de bariere - - -
normale sau panouri de delimitare prevazute cu linii oblice galbene si rosii se va amplasa

pentru a ghida traficul in zona unde se desfasoara lucrari. Daca este necesar, barierele se vor
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completa cu conuri.

Toate barierele vor fi reflectorizante si vor avea dimensiuni mari, conform standardelor
romanesti. Barierele de directionare se vor utiliza la marcarea spatiului de lucru si directia in
care trebuie sa se desfasoare traficul pentru a trece de sectorul restrictionat. Aceste bariere
vor intampina traficul la ambele capete ale spatiului de lucru.

Semnale luminoase

Pe timp de noapte si atunci cand vizibilitatea este mica, panourile de delimitare care
demarcheaza spatiul de lucru aferent carosabilului pe care se circula se vor completa cu
lampi
cu lumina galbena intermitenta. Daca spatiul de lucru are o lungime mai mare de 50 m,

Antreprenorul va utiliza lampi cu lumini clipitoare sau lampi in cascada pentru
semnalele luminoase. Panourile de delimitare se vor amplasa la o distanta minima de 10 m.
unele fasa de celelalte.

Zonele ce trebuie sa fie marcate de bariere si lampi includ zona de lucru, spatiu de
lucru si zona de siguranta.

Drum ingustat pe stanga sau pe dreapta

Antreprenorul va amplasa la inceputul si finalul drumului semnele prin care li se cere
autovehiculelor sa ramana pe banda din stanga sau pe cea din dreapta (semnul nr. 75
conform STAS 1848) la inceputul si capatul conului de intrare. Aceste semne vor aceeasi
dimensiune ca si semnul de avertizare a existentei unor lucrari de drumuri.

Terminarea restrictiilor de trafic

“Terminarea restrictiilor de trafic” se va amplasa in aceeasi sectiune transversala cu
semnul “este interzisa depasirea” si dupa doua sau mai multe locatii de lucru consecutive.
Semnalizare. Operatii efectuare la instalarea semnelor

Instalarea corespunzatoare a semnelor se va face in prezenta Supraveghetorului de
trafic, pe baza schitelor deja aprobate si inainte de inceperea lucrarilor. Inainte de instaurarea

- restrictiei de trafic, supraveghetorul de. trafic isi va instrui personalul referitor la regulile de
siguranta a traficului, tipul de restrictie, semnele ce vor fi amplasate si procedura ce se va

respecta pentru o instalare corecta.
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Se va acorda mare atentie respectarii tuturor operatiilor, in timpul instalarii semnelor:
e Oprirea autovehiculului intr-o zona sigura - aprinderea luminii de pe acoperisul
acestuia
e Oamenii vor purta echipamente vizibile de la o distanta mare.
o Amplasarea semnelor necesare inainte de deplasarea pe santier.
e Acordarea atentiei necesare traficului la amplasarea semnelor.
Supraveghetorul de trafic va informa personalul reponsabil cu montarea semnelor
despre locatiile unde trebui sa fie pozitionate acestea, tipul de semn, ordinea amplasarii lor si
distanta dintre semne. Se va sigura ca semnele sunt bine fixate si se afla intr-o stare
corespunzatoare.
7. FAZELE DE EXECUTIE ALE SANTIERULUI SI RISCURILE DE ACCIDENTARE
SPECIFICE ACESTORA
7.1 ORGANIZARE SANTIER SI REALIZAREA EXCAVATIILOR SI TERASAMENTE
Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de:
Decizia de organizare de santier impune realizarea:
e inchiderii organizarii santierului, montarii panoului de semnalizare riscuri si
interzicerti;
e semnalizarea zonelor de deplasare in santier cu panouri sau benzi de
semnalizare;
e semnalizarea deplasarii utilajelor, masinilor din santier, viteze si parcari;
e organizarea spatiilor de parcare a autoturismelor personale;
e spatiilor de birouri, instruire si dotari social-sanitare;
e spatiilor de depozitare;
e puncta de colectare selective hartie, plastic, sticla, deseuri alimentare;
e dotari PSI;
e drumurile de acces si circulatie;
,,,,,,,,,,,,,, @ HBGAIEE = <=+ 7 5 % mn <= m o ASA AR SRS SMSiiasosnssnssoono
e sapaturi;

e sprijiniri;
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e umpluturi si compactari;
Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de:
o Cadere de la acelasi nivel;
o Electrocutare;
o Manipulare manuala a maselor;
o Manipulare mecanica a maselor;
o Deplasari, stationari in zone periculoase;
o Folosirea utilajelor mobile in constructii:
o Deplasari sub efectul gravitatiei;
o Comunicari accidentogene;
o Deplasari sub efectul propulsiei si sub efectul gravitatiei;
o Traficul de intrare si iesire catre si din santier.
o Surpari;
o Comunicari accidentogene;
o Temperatura si umiditatea aerului;
o Neutilizarea echipamentului individual de protectie;

o Calamitati naturale: traznet, vant;

MASURI DE PREVENIRE

Redactarea si verificarea proiectului general al constructiei, responsabilizarea sefului
de santier, a antreprenorului si coordonatorului in materie de securitate si sanatate -faza de

proiectare si faza de executie.
Incheierea documentelor de securitate si sanatate intre beneficiar si antreprenori.
Solicitarea dovezilor de masurare a prizei de impamantare la montarea tabloului de

alimentare cu energie electrica a santierului.

rrrrr -~ -Precautii pentru eliminarea pericolului sau pentru protectia impotriva riscurilor inainte de-

inceperea activitatii:
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- Programati activitate astfel incat excavatiile sa nu fie deschise mai mult decat este
necesar;

- Verificati tipurile de sol si decideti impreuna cu inginerul/supraveghetorul competent cu
privire la tipul de suporturi necesare;

- Gasiti, localizati si marcati toate serviciile subterane;

- Asigurati-va cu drumurile, potecile, schelele si cladirile adiacente, etc. nu sunt erodate;
- Tineti legatura cu responsabilul privind securitatea si desemnati o persoana
competenta pentru a supraveghea activitatea;

- Organizati instalatia adecvata, echipamentul si spatial de lucru solicitat;

- Organizati livrarea si inspectarea materialelor, a scarilor, a schelelor si esafodajelor de
sustinere;

- Sprijiniti malul pe toata suprafata acestuia conform proiectului de executie;

- Semnalizati si imprejmuiti locul;

- Executati sapatura numai in baza proiectului de executie.

- Asigurati accesul in zonele subterane ale santierului, numai a personalului cu
atributiuni concrete si asigurati-va ca si-au insusit tehniologia si ordinea cronologica a
lucrarilor;

- Asigurati pentru coordonarea si supravegherea lucrarilor in subteran a personalului

tehnic de specialitate;

Precautii pentru eliminarea pericolului sau pentru protectia impotriva riscurilor in timpul
desfasurarii activitatii :
- Organizati o forta de munca echilibrata, evitati supraaglomerarea intr-un sant sau
tunel;
- Asigurati delimitarea fizica a santierului de lucru si a zonelor periculoase cu garduri,
lumini si avertizari adecvate
- =~~~ Aranjati opririle- de -siguranta- pentru transportul pe -santier in -apropierea zonelor
santurilor excavate, a tunelurilor si asigurati-va ca utilajele stationeaza sau circula la o

distanta corespunzatoare de siguranta fata de zonele cu risc de prabusire in gol;
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- Verificati regulat “pericolele nevazute”, de ex. Scurgeri de gaze, noxe, fum nociv eliberat
in zona galeriei sau tunelului de motoarele termice ale masinilor si utilajelor utilizate, si
asigurati un system de aeraj pentru eliminarea noxelor si introducerea aerului curat
(desemnati un lucrator responsabil cu urmarirea functionarii in permanenta a sistemului de
aeraj;

- Utilizati pe cat posibil pentru efectuarea lucrarilor in subteran a masinilor si utilajelor
actionate electric sau cu aer comprimat in locul celor actionate de motoare termice cu ardere
interna ,fara dotare cu un system de epurare a gazelor esapate;

- Planificati si pregatiti activitatile de excavare/ profilare, copturire tavan, cofrare,
sustinere si betonare a tunelului, respectand ordinea cronologica prevazuta in tehnologiile de
lucru insusite, in maxima siguranta;

- Mentineti zonele de acces circulatie si de lucru ordonate si libere de obsatacole in tot
timpul programului de lucru;

- Introduceti in zona santierului numai materialele si dispozitivele strict necesare pentru
executia lucrarilor planificate si evacuati pe cele introduce in exces in afara zonei de lucru;

- Inceperea executarii lucrarilor de sapatura pentru dezafectarea si relocrea de utilitati
este permisa numai pe baza unui acord incheiat de executant si unitatea careia ii apartin
instalatiile subterane;

- In cazul cand in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane, care nu
s-au cunoscut dinainte, se intrerup imediat lucrarile si se evacueaza personalul muncitor
pana la identificarea instalatiilor descoperite si numai dupa luarea masurilor de protectie
necesare se poate continua lucrul;

- Se interzice executarea sapaturilor in apropierea cablurilor electrice subterane, daca
nu au fost scoase de sub tensiune, in cazuri deosebite, cand intreruperea curentului nu se
poate face, lucrarile se vor executa numai cu luarea unor masuri care sa asigure securitatea
lucratorilor. In acest caz se interzice folosirea ragilor, tarnacoapelor si a penelor metalice,
-saparea pamantului.in apropierea cablurilor electrice sub tensiune se va face cu deosebita
atentie,fara a se executa loviri bruste si numai sub supravegherea conducatorului formatiei de

lucru;
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- In cazul in care este posibila o eventuala emanatie de gaze toxice sau inflamabile,
personalul muncitor va fi prevenit si instruit special in privinta masurilor de protectie;

- Se vor opri lucrarile si se va evacua personalul muncitor din zona sapaturilor, puturilor,
santurilor, tunelului etc. atunci cand se constata existent gazelor;

- Lucrarile se vor relua dupa eliminarea complete a gazelor din zona sapaturilor si numai
dupa luarea unor masuri sigure impotriva unor emanatii ulterioare;

- In cazul in care se intampla dificultati de evacuarea complete a gazelor, din zona
sapaturii, personalului muncitor va fi dotat cu masti de protectie corespunzatoare;

- Se vor lua totodata toate masurile necesare pentru prevenirea unor explozii sau
incendii;

- Pamantul rezultat din saparea, forarea tunelului va fi evacuate mecanizat in afara
tunelului si amplasat intr-un deposit prestabilit cu beneficiarul lucrarii si la o distanta
corespunzatoare de zona cu risc de prabusire a santierului;

- Pamantul va fi asezat la o distanta de minim 0,7 m de la marginea santurilor, iar in
cazul santurilor adanci la o distanta de minim 1,0 m;

- La spargerea bolovanilor a betoanelor, a zidariilor cu barosul, spit, dalta sau la
efectuarea lucrarilor de debitare, polizare, etc. lucratorii sunt obligati sa poarte ochelari de
protectie;

- Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor obtine precizari asupra naturii
straturilor, asupra existentei eventualelor constructii si instalatii subterane;

- In cazul executarii lucrarilor de sapaturi in locuri unde sunt cabluri electrice, conducte
de apa sau gaze care nu au putut fi deviate sau intrerupte, se va convoca proprietarul
acestora si impreuna cu specialistii in domeniu se vor stabili masuri tehnico-organizatorice si
se vor asigura asistenta tehnica si instruirea lucratorilor;

- Gropile de fundatii si santurile care se executa in aproprierea cailor de circulatie vor fi
imprejmuite si se vor semnaliza prin indicatoare de avertizare, iar noaptea prin lumini de

marcaj' ,,,,,,,, S e E e e S e e e e mmme S A EE RS s e . e .
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- In vederea prevenirii accidentelor prin surpare se vor lua masuri de consolidare a

sapaturilor. In functie de latimea si adancimea sapaturii precum si de natura straturilor de

pamant se va stabili modul de consolidare a sapaturii;

- La lucrarile de sapaturi in terenuri cu umiditate naturala, in cazul in care nu exista ape

freatice, adancimea pana la care sapaturile pot fi executate cu pereti verticali, se va stabili

prin proiectul de executie;

- Efectuarea lucrarilor de sapaturi care s-au executat in taluze si au fost supus

modificarii dupa executarea partiala, este permisa cu acceptul proiectantului care va stabili

masuri suplimentare de protectie;

- In timpul cata sapaturile raman descoperite, conducatorul lucrarii trebuie sa

urmareasca starea taluzurilor. In cazul in care se observa aparitia crapaturilor paralele cu

marginea superioara se vor lua masuri de consolidare pentru evitarea surparii;

- In terenurile umede care aluneca sau in terenurile fara consistenta (de ex. balast,

nisipuri),sprijinirile cu palplanse trebuie sa formeze un perete continuu si etans, palplansele

se bat cel putin cu 0,75 m mai jos decat fundul sapaturii;

- Se permite executarea lucrarilor de sapaturi in timpul iernii, in teren inghetat, fara

sprijinirea peretilor sapaturii insa numai cu acceptul proiectantului. In cazul aparitiei

pericolului surparii se vor indeparta de indata lucratorii luaindu-se masuri de sprijinire;

- Stationarea si circulatia vehivulelor sau utilajelor de constructii in apropierea locurilor

de munca, unde se executa sapaturi fara sprijiniri sunt premise numai la o distanta egala cu

de doua ori adancimea sapaturii;

- Lucrarile de sapaturi care se executa in zone carosabile se vor desfasura in doua

etape, adica de fiecare data cate o jumatate de strada;

- Daca in timpul sapaturii se produc acumulari de apa, se vor lua masuri de evacuare a

acesteia;

- Cand se ajunge la stratul de apa subterana se vor consolida malurile cu sprijiniri, fiind
- interzisa continuarea sapaturilor pe sub apa, fara a se. sprijini in prealabil malurile si.a se.

efectua epuismente;
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- Pamantul provenit din sapatura, precum si din alte materialE se vor depoazita la o
distanta de minimum de 0,75 m de la marginea peretilor, la sapaturile cu peretii in taluz, cu un
unghi mai mare decat unghiul natural al taluzului, distanta maxima dintre locul de asezare a
pamantului aruncat si marginea sapaturii trebuie stabilita in prealabil prin proiect;

- Se vor lua masuri suplimentare contra surparii peretilor sapaturii in cazul cand in
aproiect se gasesc utilaje care produc vibratii in timpul lucrului;

- Demontarea si indepartarea sprijinirilor trebuie sa se faca in ordine inversa montarii,
sub supravegherea conducatorului lucrarii, sprijinirile se demonteaza pe masura executarii
umpluturii, de jos in sus, conform fisei tehnologice si a proiectului de executie;

= La sapaturile manual executate la o adancime mai mare de 1,5 m, se vor monta
platforma pentru aruncarea pamantului. Acestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste
incarcaturii pe care trebuie s-o suporte;

- In cazul sapaturilor langa fundatii existente sau langa alte constructii, masurile

necesare pentru a se evita tasarea acestora, vor fi prezentate in proiectele de executie.

Intotdeauna fiti siguri ca :
= Toate excavatiile si santurile, precum si activitatea realizata in ele sunt conforme cu
standardele stabilite si respecta reglementarile;
- Captusirea, zidirea si consolidarea se pot realiza cu materiale de constructii
corespunzatoare prevazute in proiect;
- Materialele sunt amplasate la 0,75 m sau mai mult de marginea excavatiei, se iau
precautii pentru a evita incarcarea suplimentara cu sarcini ce pot provoca sau favoriza
prabusirea malurilor sau caderea materialelor in excavatie;
- Excavatiile de 1,25 m sau mai adanci sunt sprijinite sau inclinate inapoi spre unghiul
taluzului natural, orice excavatie facuta pe un teren nepotrivit este sprijinita sau inclinata in

spate chiar daca este mai mica de 1,25 m pentru excavatii adanci, laturile trebuie sa fie in
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- Fiecare excavatie este inspectata zilnic de catre persoana competenta desemnata, daca
exista pericole, intreaga activitate din excavatie inceteaza pana cand se iau masuri pentru
protejarea angajatilor;

- Atunci cand autovehiculele sau echipamentul functioneaza langa excavatii, laturile sunt
sprijinite sau consolidate pentru a tine piept fortelor exercitate de vreo incarcatura suprapusa,
de asemenea, butucii de tampoane sau alte baricade substantiale sunt instalate pe marginile
acestor excavatii;

- Materialele utilizate pentru captusire, zidire sau consolidare sunt in stare buna,
traversele si grinzile din lemn sunt fara noduri mari si au dimensiuni adecvate;

- Pentru toate excavatiile se asigura accesul si iesirea sigure cu ajutorul scarilor,

treptelor sau rampelor;

1

Excavatiile de 1,2 m sau mai adanci au scari distantate astfel incat deplasarea laterala
a angajatului sa nu depaseasca 10 m;
- Aceste scari se prelungesc cu cel putin 1 m peste nivelul pantei;
- Sunt asigurate pasarele sau poduri cu balustrade standard acolo unde este nevoie de
personal sau echipament sau se permit trecerea peste excavatii sau santuri;
- In locatiile unde exista deficienta de oxigen sau concentratii de gaze sau prafuri
periculoase sau explosive, atmosfera din excavatie este testata inainte de a incepe lucrul si la
anumite interval de timp;
- Sunt elaborate sisteme sigure de lucru pentru toate etapele excavatiei si se mentine o
supraveghere adecvata.
7.2 LUCRARI DE COFRARE S| ARMARE

Lucrarile de cofrare si armare betoane implica montarea:

o cofrajelor din panouri

o montare armaturi;
Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de:

o - Manipularea mecanica si manuala;

o Caderi de la acelasi nivel;

o Folosirea utilajelor mobile in constructii;
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o Electrocutare;

o Cadere de obiecte;

o Deplasari sub efectul gravitatiei,

o Riscul scaparii cofrajelor din carligul macaralei;

o Neutilizarea echipamentului individual de protectie,

o Nerespectarea instructiunilor tehnice a ordinii de montare/demontare a
cofrajelor;

o Comunicari accidentogene;

o Temperatura si umiditatea maselor,

MASURI DE PREVENIRE

Aplicarea stricta si verificarea cerintelor privind pericolul de electrocutare-realizarea
instalatiilor de alimentare conform prescriptiilor si nu in regim provizoriu.

Mentinerea curateniei si ordinii la locurile de munca si a cailor de acces. Depozitarea
corespunzatoare a armaturilor fasonate.

Indepartarea ritmica a deseurilor si evitarea formarii de zone aglomerate cu materiale
sau dupa ce s-a montat armatura, circulatia pe cofraje pentru transportul betonului trebuie sa
se faca pe podine speciale.

Utilizarea echipamentului individual de protectie in functie de modul de lucru adoptat,
adecvat conditiilor concrete si complexitatii lucrarilor.

Toate dispozitivele de ridicare a cofrajelor de care sunt agatate tijele sau elementele de
sustinere vor fi controlate zilnic de catre conducatorul locului de munca. Aceste operatiuni se
vor efectua numai de catre lucratori special instruiti pe linie de securitatea muncii.

Lucrarile de ridicare a materialelor se fac cu instalatii de ridicat: macarale mobile, fixe

etc.

Legatorii de sarcina vor fi instruiti, testati si numiti prin decizie de catre antreprenor.

""" © 73 LUCRARIDE TURNARE BETON SIDECOFRARE

Lucrarile de turnare betoane implica:

o lucrarl cu pompa de turnat betoane;
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e vibrarea betonului;
e decofrarea elementelor de beton:;
e executarea de lucrari de hidroizolatii
Riscurile de accidentare specifice fazei de executie sunt generate de:
o Efort fizic;
o Caderi de la acelasi nivel;
o Caderi de obiecte;
o Electrocutare;
o Manipulare manuala a maselor:
o Comunicari accidentogene;
o Manipulari mecanice de materiale;
o Neutilizarea echipamentelor individuale de protectie;

o Temperatura si umiditatea aerului;

MASURI DE PREVENIRE

Pentru accesul la locul de munca si executarea lucrarilor se vor monta podini speciale-
prevederea si amplasarea mijloacelor colective de protectie.
O atentie deosebita se va acorda pregatirii turnarii prin repartizarea de sarcini concrete

pe oameni si instruirea oamenilor care executa turnarea si manevrarea cofrajelor.
Decofrarea se face numai dupa aprobarea de catre conducatorul locului de munca.

Demontarea cofrajelor de la constructiile din beton armat se va executa numai dupa ce
s-au luat masurile corespunzatoare impotriva caderii neprevazute a unor elemente ale
acestora.

Demontarea cofrajelor de la betoanele turnate sub nivelul terenului, se va face inainte
de scoaterea consolidarilor sapaturilor.

~ Utilizarea echipamentului individual de protectie electroizolant pentru realizarea
operatiei de vibrare a betonului. Se vor lua masuri contra incendiilor. Sculele electrice vor fi

folosite numai daca impamantarea este corespunzatoare -au aparatori, prelungitoarele sunt
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conforme, etc..

Mentinerea curateniei si ordinii la locurile de munca si a cailor de acces.

Indepartarea ritmica a deseurilor si evitarea formarii de zone aglomerate cu materiale
sau echipamente de munca.

In cazul interventiei la autoutilaj pe teren se va trage autoutilajul in afara partii
circulate, se va asigura impotriva deplasarilor accidentale, se va semnaliza zona, iar luminile
de avarie se vor aprinde.

La incetarea lucrului, deserventul autoutilajului este obligat sa puna toate comenzile pe
pozitia de oprire si sa asigure autoutilajul impotriva deplasarii necontrolate, a alunecarii, a
rasturnarii.

Se interzice lasarea autoutilajului in functiune, fara supraveghere sau permiterea
manipularii comenzilor de catre alte persoane.

La parasirea autoutilajului deserventul trebuie sa coboare lama/cupa pe sol, sa-1
opreasca din functiune, si il va bloca prin introducerea in una din viteze, si tragerea franei de
mana, luand cheile de contact si inchizand usile cabinei cu cheia.

Caile de circulatie interna trebuie mentinute in permanenta libere si asigurate impotriva
pericolului de alunecare si derapare.

Caile de circulatie interna folosite vor fi numai cele potrivite tipurilor de mijloace de
transport si autoutilajelor utilizate, zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de
securitate. existente in zona punctului de lucru.

Utilajele trebuie sa fie astfel utilizate incat sa-si poata indeplini functia fara ca
personalul lucrator sa fie supus veunui risc.

Deserventul utilajului trebuie sa intrerupa functionarea utilajului daca in timpul
procesului de munca apar anumite zgomote, vibratii anormale.

Inaintea inceperii lucrului, deserventul va verifica buna functionare a utilajului;

Sarcina de munca va fi executata conform tehnologiei stabilite, prin utilizarea
obligatorie a mijloacelor de protectie prevazute, adecvate specificului lucrarii; atat cele din -
dotarea EM cat si cele prevazute ca mijloace individuale de protectie.

Trecerea sau stationarea muncitorilor pe sub cupa, in spatele utilajuluie sau bratele

83
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buldoexcavatoarelor sau excavatoarelor este categoric interzisa.

Este interzis categoric ca in timpul lucrului cu aceste utilaje sau mecanisme sa se urce
alte persoane straine pe ele. Urcarea si coborarea din utilaj se vor face numai dupa oprirea lui
si numai e scarile de acces special construite in acest sens.

Nu se va circula in raza de actiune a echipamentelor de munca.

Se va proceda la instruirea lucratorilor asupra pericolelor existente in zonele de lucru
a utilajelor.

Se interzice stationarea lucratorilor in raza de actiune a auto-utilajelor.

Curatirea.cupelor buldoexcavatoarelor se va face numai dupa ce acestea au fost oprite.

Spalarea basculantelor la parasirea santierului.

Lucrarile de sapatura care se executa se vor semnaliza cu banda reflectorizanta si se
vor monta balustrade de protectie in jurul tuturor sapaturilor.

7.4 LUCRARI DE REALIZARE A STRUCTURILOR RUTIERE
Proiectul de amenajare cuprinde lucrarile:
Lucrari de drum:
Lucrari de terasamente:
e strat de piatra sparta
e strat de fundatie din balast
e strat de forma din balast nisipos
Structura rutiera;
Imbracaminte bituminoasa cilindrata alcatuite din doua straturi:
e stratul superior, de uzura
e stratul inferior, de legatura
Acostamente:
e Lucrari pentru asigurarea scurgerii si evacuarii apelor de suprafata:
e Rigole carosabile;
- Lucrari pentru asigurarea sigurantei rutiere; - - - R REEEE R I
e Marcaje;

e |[ndicatoare.
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MASURI DE PREVENIRE

In cazul folosirii la lucrari a unor echipamente de munca proprii sau inchiriate

antreprenorul are obligatia sa-si instruiasca deservantii pe linie profesionala si de
securitate a muncii si situatii de urgenta privind functionarea utilajelor si exploatarea
acestora in conditii de siguranta.

e La punctele de lucru antreprenorul va folosi numai lucratori calificati si autorizatiin
cazul unor lucrari ce necesita folosirea unor categorii profesionale
speciale(electricieni, sudori, instalatori, legatori de sarcina, deserventi utilaje) categorii
de lucratori ce necesita autorizatii.

e Antreprenorul este obligat sa-si amenajeze corespunzator locurile de munca unde isi
desfasoara activitatea conform instructiunilor sau normelor de securitate si sanatate in
munca, situatii de urgenta si protectia mediului in vigoare, lasand libere caile de acces

de circulatie, montand balustrade de protectie unde este necesar acest lucry,
montand panouri avertizoare la locurile de munca cu riscuri de accidentare si pericole
la care este expus locul de munca respectiv sau protectiile colective necesare in urma
evaluarii riscurilor de accidentare.

e Antreprenorul este obligat sa-si mentina zona din santier pe care i-si desfasoara
activitatea in ordine si in stare de curatenie corespunzatoare, sa delimiteze si sa
amenajeze zonele de depozitare a diverselor materiale.

o Tot personalul trebuie sa utilizeze echipamentul individual de protectie - jachete si
pantaloni de protectie, manusi de protectie, sepci sau casti de protectie, bocanci de
protectie, cizme de cauciuc, veste de semnalizare. In cazul in care EIP este distribuit
corespunzator de catre angajator si este in buna stare tehnica dar daca angajatii nu il
utilizeaza sau il utilizeaza in alte scopuri sau altfel decat este destinat a fi utilizat

conform instructiunilor de utilizare, acesti angajati trebuie imediat indepartati din zona
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e Subantreprenorul este exclusiv responsabil pentru luarea masurilor necesare de
protectie atat pentru personalul sau cat si cel al Beneficiarului si a oricaror terti contra
oricarui accident din zona de lucru din cadrul santierului.
e Subantreprenorul este de asemenea obligat sa asigure toate masinile si instalatiile
pe care le utilizeaza, sa aiba toate documentele legale necesare, toate permisele
necesare precum si sa emita toate datele fiscale specificate de prevederile legii in ceea
ce priveste transportul materialelor, a masinilor si a uneltelor sale, precum si pentru
evacuarea deseurilor rezultate din activitatea proprie.
Planul de management al traficului pe perioada de executie a lucrarilor

Inainte de inceperea lucrarii, reprezentantul antreprenorului va receptiona
semnalizarea sectorului de lucru si va intocmi proces verbal semnat de ambele parti.

Incepand cu data semnarii procesului verbal, se va asigura in permanenta
semnalizarea sectorului de lucruy, in conformitate cu schita anexata la procesul verbal, atat pe
timpul zilei cat si noaptea. Se vor inlocui sau reface imediat partile lipsa sau deteriorate. Se va
avea in vedere realizarea unui plan de semnalizare rutiera, impreuna cu organele din cadrul
Politiei Rutiere, ce vor asigura conditii de munca optime si trafic in zona santierelor, in
siguranta pentru evitarea oricarui pericol.

Lucrarea se va desfasura pe un sens de circulatie pentru a asigura fluiditatea traficului.

Circulatia rutiera va fi dirijata prin indicatoare de circulatie rutiera si va fi semnalizata
corespunzator atat in timpul zilei cat si noaptea, in conformitate cu prevederile din, Normele
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului” aprobate prin Ordinul comun Ml si MT nr 1124/411/2000.

Personalul de executie va fi in permanenta suprafegheat.

La executarea lucrarilor de constructii-montaj se vor respecta toate normele de
protectia muncii specifice categoriilor de lucrari proiectate.

Indicatoarele de restrictie a circulatiei vor fi confectionate din fibra de sticla, cu folie -
reflectorizanta pe fond galben, conform STAS 1848/7-85.

Se va echipa personalul muncitor ce executa lucrarile cu echipament de protectie adecvat



SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, CONSULTANTA TEHNICA
SI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA

[MRC >;»

150 %001 Certificat nr. 1026C

conform art 1.4 din Ordinul nr 225/21 iulie 1995 pentru perioade ale stadiului fizic ale lucrarii.

PENTRU CICLISM SI PIETONALA
Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1
TEL:0747 550 455

RUTIERA,

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com

Instituire restrictii de circulatie - Management de trafic

Nr

Descriere activitate

Responsabilitati

Inregistrari

Obs

—

Instituirea restrictiilor de circulatie

1.1

Desemnare, prin decizie scrisa a
responsabilului cu organizarea si
siguranta traficului pentru lucrarea

respectiva

Conducere

Antreprenor

Decizie de numire

1.2

Stabilirea de catre Antreprenor, in
urma incheierii unui contract de
executie de lucrari care, prin natural
lor, impun lucrul sub trafic, a
graficului de esalonare a executiei.
Transmiterea de catre Antreprenor
la proiectantul planului de
management al treficului de planse
cu sectorul propus pentru
restrictive de circulatie, precum si o
propunere a sa privind desfasurarea
circulatiei in zona restrictiei.
Termenele precizate vor fi adaptate
in functie de situatia concreta si de

propunerile constructorului

Conducere

Antreprenor

Grafic de
esalonare a

executiei

1.3

Studiere documentatie tehnica de

executie a lucrarii.

“Studierea propunerii

Antreprenorului de organizare a

circulatiei in zona restrictiei,

Responsabil
elaborare planuri
de management -

al traficului

Documentatia
tehnica privind
instituirea
restrictiilor de

circulatie

EURESCAV

PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
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amendarea ei sau stabilirea unui
hou mod de organizare a
desfasurarii circulatiei rutiere pe
durata instituirii restrictiilor de
circulatie si alcatuirea schemei de
semnalizare detaliate, pentru
fiecare tip de restrictive, in functie
de categoria de lucrari ce se
efectueaza si de sectorul de drum
afectat.

Intocmire documentatie tehnica
privind instituirea de restrictii de
circulatie, documentatie ce va
cuprinde:

-Lungimea maxima a sectorului de
drum restrictionat stabilit in functie
de valoarea volumului de traffic si
structura acestuia estimate in
cadrul unei analize de trafic,
distanta minima dintre doua
sectoare succesive de drum in
lucru, astfel incat sa se previna
blocajele rutiere, intersectarea
fluxurilor de circulatie in zonele
restrictionate si accidentele.
-Perioada de timp pentru care sunt
instituite restrictiile de circulatie si - -
care corespund cu timpul afectiv de

executie stabilit prin clauzele

88
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contractual si/sau autorizatia de
construire. Daca, din motive
obiective, termenele stabilite initial
hu pot fi respectate, constructorul
va solicita, in prealabil, o
redimensionare a perioadei de
instituire a restrictiilor de circulatie.
Documentatia tehnica privind
instituirea restrictiilor de circulatie
va cuprinde :

-Prezentarea categoriilor de lucrari
, a proceselor de executie si a
modului de desfasurare a circulatiei
rutiere pe durata executiei lucrarii
-Scheme de semnalizare rutiera,
temporara, a zonei de drum in lucru
-Lungimea maxima a sectorului de
drum restrictionat

-Perioada de timp pentru care se
solicita instituirea restrictiilor de
circulatie

-Nominalizarea responsabilului cu
organizarea si supravegherea
traficului si datele personale
cuprinse in actul de identitate a
persoanei nominalizate

-Modalitati de informarea amsmmemEASEEEEES R it SRRl :

participantilor la trafic

1.4 | Transmitere documentatie tehnica Responsabil Cerere de
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privind instituirea restrictiilor de
circulatie, impreuna cu cererea de

aprobare si avizare a instituirii

elaborare planuri

de management

al traficului

aprobare si
avizare

documentatie

contractate de catre Antreprenor,
dupa primirea aprobarii si avizarii
scrise a documentatiei tehnice
privind instituirea restrictiilor de
circulatie. La punctual de lucru va

exista in permanenta un exemplar al

restrictiei, administratorului tehnica
drumului spre aprobare si
Serviciului Politiei Rutiere spre
avizare, in trei exemplare

1.5 | Verificare documentatie tehnica Administrator Aprobare
privind instituirea restrictiilor de drum + administrator
circulatie, solicitare modificari si Consultant drum
completari, atunci cand este cazul si
aprobarea instituirii restrictiilor

1.6 | Transmitere documentatie aprobata | Administrator Aviz Serviciul
spre avizare catre Serviciul Politiei | drum Politiei Rutiere
Rutiere in portofoliul careia se
regaseste drumul ( sectorul de
drum) afectat de lucrari

1.7 | Stabilire modalitati de informare a Administrator
participantilor la trafic in legatura cu | drum +
restrictia instituita, pentru a spori Antreprenor
siguranta traficului pe sectorul
restrictionat

1.8 | Inceperea executiei lucrarilor Antreprenor Documentatia

tehnica privind
instituirea

restrictiilor de

circulatie - -

EUREICAV

PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
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documentatiei tehnice privind
instituirea restrictiilor de circulatie
precum si adresele prin care se
specifica aprobarea si avizarea
acesteia, in vederea demonstrarii
legalitatii instituirii restrictiei si

corectitudinii semnalizarii

Semnalizarea rutiera a restrictiilor de circulatie instituite prin indicatoare rutiere

si piloti

2.1

Asigurarea infrastructurii necesara
realizarii semnalizarii restrictiilor de
circulatie si dirijarii traficului la
toate punctele de lucru care le

impun

Conducere

Antreprenor

2.2

Dupa aprobarea si avizarea
documentatiei tehnice privind
instituirea restrictiilor de circulatie,
numeste si efectueaza instructajul
tehnic specific, teoretic si practice al
personalului si pilotilor de dirijare a

circulatiei

Responsabil cu
organizarea si
supravegherea

traficului

Decizii de numire
Proces verbal de

instruire

2.3

Verificare pe teren, inainte de
inceperea efectiva a executiei
lucrarii, de catre reprezentantul
administratorului drumului (
convocat in prealabil de
Responsabilul cu organizareasi -
supravegherea traficului), a

componentelor si amplasarea

Administrator

drum

Aprobare de
incepere a
executiei lucrarii;
Avizare Serviciul

Politiei Rutiere;

EURENCAV

PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
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semnalizarii rutiere, solicitare
modificari si completari, atunci cand
este cazul si mentioneaza intr-un
document aprobarea inceperii

executiei lucrarii

2.4 | Instruire personal din punct de Responsabil cu Proces verbal de
vedere al protectiei muncii si organizarea si instruire
sigurantei circulatiei cu admitere la | supravegherea
lucru numai a persoanelor traficului
odihnite,apte de a executa procesele
de executie, dotate cu echipament

de avertizare

2.5 | Numire si instruire personal care Responsabil cu Proces verbal de
raspunde de amplasarea, organizarea si verificare a
transportul, manipularea si supravegherea semnalizarii
intretinerea setului de semnalizare | traficului rutiere

rutiera, optiuni in care se va tine
cont de urmatoarele :

-Indicatoarele rutiere se monteaza,
de regula, la nivelul partii carosabile
dar se pot monta si la o inaltime de
pana la 1,50 m fata de carosabil, pe
partea dreapta a drumului si, atunci
cand nu pot fi vazute de participantii
la traffic, se repeta si pe partea
stanga;

-Transportul indicatoarelor rutiere- | - R
la si de la punctual de lucru precum

si mutarea lor, se va face astfel

92
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incat sa se previna degradarea
simbolurilor inscriptionate sau a
suportilor

-In cazul in care semnalizarea
existenta in zona contravene
semnalizarii instituite pentru
restrictia de circulatie respectiva,
indicatoarele de circulatie existente
se vor acoperi provizoriu cu o husa,
pana la ridicarea restrictiei de
circulatie

-Pe perioadele de timp cat sunt
ridicate restrictiile de circulatie
instituite ( sarbatori legale,
intreruperi de activitate, etc) atunci
cand partea carosabila nu este
afectata de nici un obstacol in
legatura cu executia lucrarii,
semnalizarea rutiera a restrictiei
este retrasa sau sunt acoperite cu
huse indicatoarele rutiere
-Dirijarea circulatiei se face astfel
incat sa nu se produca intersectari
ale fluxurilor de circulatie pe
secorul de drum restrictionat, sa se
asigure o omogenitate a intensitatii
'''''' | si fluentei traficului in ambele - - - R R IR N
sensuri sis a se previna producerea

de evenimente rutiere.
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~-Pilotii de dirijare a traficului sunt
pozitionati la extremitatea sectorului
de drum restrictionat, in ambele
sensuri de circulatie, in dreptul
indicatoarelor rutiere care semnifica
terminarea restrictiilor instituite,
astfel incat sa poata vizualiza intre
ei comenzile effectuate si vazuti de

participantii la trafic

2.6

Urmarire mod de semnalizare a
restrictiilor de circulatie instituite,
mod de dirijare a traficului si
verificare implementare actiuni
corrective si preventive dispuse la
sesizarea aparitiei unor
neconformitati;

Materializare, la punctual de lucru,
in conformitate cu schemele de
semnalizare adoptate in
documentatia tehnica privind
instituirea restrictiilor de circulatie,
a lungimii sectorului restrictionat,
numarul si semnificatia
indicatoarelor rutiere utilizate
precum si distantele de amplasare
fata de extremitatile sectorului
restrictionat - .
Montare, eventual mutare

semnalizare atunci cand se schimba

Responsabil cu
organizarea si
supravegherea
traficului +
Responsabil
elaborare planuri
de management

al traficului

Documentatia
tehnica privind
instituirea
restrictiilor de
circulatie

Raport de actiuni
corrective/preven

tive

EUR@CAV

PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
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pozitia sectorului de drum
restrictionat in cursul unei zile de
lucru. Operatia este efectuata de
personal instruit special, dotat cu
echipament de avertizare, care se
deplaseaza, in permanenta, cu fata

spre sensul de circulatie

3.Modul de executie, sub trafic, a lucrarilor ce nu impun instituirea de restrictii de

circulatie
3.1 | Numire personal competent pentru | Conducere
conducerea acestor lucrari Antreprenor
3.2 | Efectuare instructaj tehnic specific Responsabil cu Proces verbal de

pilotilor de dirijare a circulatiei
Aceste lucrari nu implica instituirea
de restrictii de circulatie si nici un
sistem de semnalizare rutiera bine
definit, protectia personalului fiind
asigurata, atunci cand este necesar,

de piloti de dirijare a circulatiei, si

atunci cand deplasarea la lucrare s-

a facut cu un mijloc auto, de catre
acesta, daca este dotat cu girofar si
un indicator rutier cu semnificatie
,Lucrari”

Accesul si apoi retragerea de pe
‘carosabil se va face dupa o
asigurare temeinica asupra

traficului si, in permanenta, cu fata

organizarea si
supravegherea

traficului

instruire a
personalului care
executa lucrari

nesemnalizate
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spre sensul de circulatie.
Personalul care executa aceste
lucrari este instruit, odihnit, apt si
este, obligatoriu, dotat cu
echipament de avertizare.

Aceste lucrari nu se vor executa pe
timp de ploaie, furtuna, ceata,
noapte sau alte conditii care
perturba atentia de la traficul rutier
si posibilitatea participantilor la
traffic de a sesiza, in timp util,

situatia de pe carosabil

3.3 | Instruire personal din punct de Responsabil cu Proves verbal de
vedere al protectiei muncii si organizarea si instruire
sigurantei circulatiei cu admitere la | supravegherea
lucru numai a persoanelor odihnite, | traficului

apte de a efectua procesele
respective si dotate cu echipament

de avertizare

4.Modul de efectuare a controlului semnalizarii rutiere. Actiuni corective si preventive

4.1 | Analiza rapoarte intocmite de Conducere Raport de actiuni
Responsabilul cu organizarea si antreprenor corective si
supravegherea traficului cu privire preventive

la constatarile facute referitoare la
semnalizarea rutiera a restrictiilor
de circulatie instituite si dispune de
actiuni corrective si preventive;cu - |

caracter general, care se vor

implementa in vederea imbunatatirii
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desfasurarii acestei activitati

4.2 | Verificare la punctele de lucru, pe Responsabil cu Aprobare
baza documentatiei tehnice privind organizarea si administrator
instituirea restrictiilor de circulatie, | supravegherea drum;
aprobata de administratorul traficului + Aviz Serviciul
drumului si avizata de Serviciu Responsabil cu Politiei Rutiere
Politiei Rutiere a: elaborarea
-Existentei schemelor de planului de
semalizare aprobate si avizate management al
-Existenta indicatoarelor rutiere si traficului
mijloacelor auxiliare de semnalizare
-Amplasarea si fixarea
indicatoarelor rutiere
-Modul de dirijare si desfasurare a
traficului
-Respectarea perioadei de instituire
a restrictiilor de circulatie si
retragerea semnalizarii temporare

4.3 | Verificare perioadica si inopinata a Responsabil cu Raport de

componentelor seturilor de
semnalizare, modul de amplasare,
de manipulare si intretinere a
acestora, existent si modul de
utilizare a mijloacelor auxiliare de
semnalizare si a echipamentului de
avertizare, stabilire actiuni
corrective si/sau preventive la-
constatarea de neconformitati si

termene de implementare

organizarea si
supravegherea
traficului +
Responsabil cu
elaborarea
planului de

management al

1 traficului- -

neconformitate
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In urma acestor verificari, atunci
cand sunt constatate neconformitati
majore, adica :

-Amplasarea sau fixarea
hecorespunzatoare a indicatoarelor
rutiere

~-Lipsa sau deteriorarea unuia sau a
mai multora dintre ele

-Lipsa pilotilor de dirijare a
circulatiei

-Neutilizarea echipamentului de
avertizare,

Se intocmesc rapoarte de
neconformitate si se dispun actiuni
corrective in vederea remedierii
imediate a deficientelor constatate
si actiuni care sa previna aparitia
neconformitatilor.

La constatarea de neconformitati
minore precum:

-Caderea unui indicator rutier sau
murdarirea lui

-Distante necorespunzatoare intre
indicatoare

Se implementeaza actiuni immediate
de remediere fara a se intocmi

‘rapoarte de neconformitate SO P S N

4.4 | Realizare instruire periodica a Responsabil cu Proces verbal de

pilotilor de dirijare a circulatiei sia | organizarea si instruire
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personalului numit pentru supravegherea
efectuarea amplasarii si traficului

supravegherii semnalizarii rutiere

4.5 | Intocmire rapoarte de activitate Responsabil cu Raport de
periodice cu privire la modul de organizarea si activitate
semnalizare a restrictiilor de supravegherea
circulatie instituite si de dirijare a traficului

traficului la punctele de lucru,
neconformitatile majore constatate
si actiunile preventive si corective
implementate, concluziile
verificarilor efectuate de
administratorul drumului si Serviciul
Politiei Rutiere si prezentarea lor

conducerii

4.6 | Coordonare activitati legate de Responsabil cu
semnalizarea rutiera a restrictiilor, | organizarea si
de dirijarea traficului si de supravegherea
securitatea personalului pe durata traficului
executiei lucrarii;

Implementare actiuni corrective
si/sau preventive stabilite, la

termenele dispuse.

Indicatoare rutiere pentru semnalizarea lucrarilor rutiere:
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8. Evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele

utilizate, de echipamentele de munca folosite, de organizarea santierului
RISCURI SPECIFICE IDENTIFICATE, MASURI, RASPUNDERI

Pericol Risc | Masuri/Actiuni in scopul | Responsabil | Termen de | Verifi
Neconformitati realizarii masurii executare cat
Electocutarea 4 6) ldentificarea traseelor | Sef santier ,
de cabluri electrice in Permanent
timpul lucrarilor de
excavatii
7) Protectia cablurilor Permanent
care traverseaza caile Sef santier
de circulatie pe sol-
zilnic
8) Utilizarea Angajator
echipamentelor si Permanent
""" sculelor electrice fara
defectiuni sau Sef santier
| improvizatii- verificare La 3 luni

EURSCAV
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zilnica

9) Instruirea lucratorilor
de a preveni
electrocutarea

10) Furnizarea
de unelte electrice,
masini electrice, cabluri
de extensie etc. in
conformitate cu
prevederile legale,

inspectate periodic

SEPP-SSM

Electrician

autorizat

Inaintea

operatiunii

Taieturi, intepari,

raniri, loviri

11) Amenajarea punct
sanitar- trusa sanitara -
la inceputul lucrarii

12) Instruirea
de prim ajutor a
lucratorilor - trimestrial
13) Dotare cu
telefon mobil a sefului
de echipa sau santier
pentru anuntarea
evenimentelor

14) EIP- casca,
manusi, cizme cauciuc,
bocanci cu talpa si
bombeu metalic,

salopeta

Angajator

SEPP-SSM

Angajator

Angajator

Inaintea
inceperii
lucrarii

La 6 luni

Permanent

Permanent

Manipulare

manuala a

15) Asigurare

de mijloace mecanizate

Angajator

Permanent

EURENCAV
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maselor 16) Instruire Sef santier Instruire
lucratori privind periodica
manipularea prin
purtare a maselor
Temperatura 17) Respectare | Seful de Permanent
ridicata a a si aplicarea masurilor | santier
suprefetelor de securitate a muncii in
metalice atinse scopul prevenirii
accidental la riscurilor de accidentare Periodic
utilajele folosite 18) Monitorizar | Medic de
si la mixtura ea starii de sanatate medicina
asfaltica Asigurarea instruirii pe | muncii Instruire
linie SSM periodica
19) Dotarea cu
echipament de protectie | Cond. loc
(EIP) munca
20) | instruirea
lucratorilor cu privire la
manipularea si aplicarea
mixturii asfaltice
nstruirea lucratorilor cu
privire la manipularea si
aplicarea mixturii
asfaltice
Deplasari, 21) Respectare | Sef de santier | Permanent
stationari in zone a si aplicarea masurilor
‘periculoase (in {de securitate a munciiin |
zona de actiune scopul prevenirii
a utilajelor, pe riscurilor de accidentare | Sef de echipa | Permanent

EURENCAV
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caile de acces eSemnalizarea

auto) corespunzatoare cu
panouri de avertizare a
locurilor periculoase si
a cailor de acces;

22) Imprejmuir
ea cu banda avertizoare Instruire
a locurilor aflate in raza Conducator | periodica
de actiune a utilajelor; loc de munca
23) Instruirea
pers. cu privire la
semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor
de avertizare.

24) Utilizarea
in permanenta in incinta
santierului a
echipamentului
individual de protectie -

casti de protectie;

Alunecarea la 3 25) Caile de Sef de santier | Permanent
acelasi nivel acces vor fi mentinute in
stare de functionare si

curatenie Sef de echipa
26) Dotarea cu Permanent

echipament de protectie

~~~~~ R R R N (=1 =) [ -~ | Cond.locde - | Instruire
27) Asigurarea munca periodica
instruirii pe linie SSM Medic Periodic
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amortizoare de vibratii
36) Lucrulin
perioade scurte cu
aceeasi persoana, pauze
dese, fixarea
elementelor care

vibreaza (tabla, tevi

28) Monitorizar medicina
ea starii de sanatate muncii
Proiectare de 3 29) EIP- Angajator Permanent
particule ochelari Sef santier
30) Montarea
de dispozitive si
aparatori la EM
31 Amenajare
a cailor de acces cu
paravane de protectie
Zgomot 3 32) EIP- casca | Angajator Permanent
urechi, dopuri urechi.
33) Verificare
periodica a EM si
repararea celor defecte | Angajator La 3 luni,
- sef santier, firme la nevoie
autorizate
Vibratii 4 34) EIP- Angajator Permanent
manusi de amortizarte
vibratii Angajator
35) EM
adecvate si cu Sef santier




SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, CONSULTANTA TEHNICA
SI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA
RUTIERA,

PENTRU CICLISM SI PIETONALA
Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap 1
TEL:0747 550 455

Ed \
|[MRCY)

150 %001 Certificet nr. 1026C

E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com

Instruirea periodica a

SEPP-SSM

lungi)
Transport intern e Definirea cailor de Sef santier, La
Ridicari si acces, a locurilor de inceperea
translatii depozitare a lucrarilor
materiale materialelor de
constructie, a locurilor
de depozitare a
deseurilor pana la
evacuare La
e Respectarea cerintelor inceperea
pentru locurile de lucrarilor
instalare a materialelor
e Semnalizarea si La
marcarea vizibila, inceperea
supravegherea lucrarilor
operatiilor de ridicat
materiale cu mijloace
mecanizate
Nerespectarea e Instruirea lucratorilor | Sef de echipa | Permanent
instructiunilor de cu privire la exploatarea
exploatare a utilajelor, consecintele | Conducator Instruire
utilajelor nerespectarii regulilor loc de munca | periodica
folosite; de ssm
e Asigurarea unei Sef de santier | Permanent
supravegherii continue
a lucratorilor
Accidente de - Dotarea cu truse de - | Sef de proiect | Inainte de
munca prim ajutor sanitar operatiune

EUR@CAV
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unui numar suficient de la 3 luni
lucratori pe probleme
de prim ajutor
Instruirea tuturor Coordonator La inceput
lucratorilor, a SSM santier si periodic
antreprenorilor si a Montare
subantreprenorilor cu panou
privire la obligativitatea restrictii,
utilizarii de EIP specific avertizari,
in santierul de semnalizar
constructii i de
securitate
Excavare - Sapare mecanica - Utilizarea buldoexcavatorului
Echipament de 4 o Utilizarea de Lucrator Inainte de | In
protectie- incaltaminte potrivita operatiune | curs
buldozerist pentru urcarea si de
coborarea de pe realiz
buldozer, curatarea are
treptelor
Strivirea 4 o Verificarea, inainte de | Lucrator Zilnic
pietonilor sau a inceperea lucurului, a
vehiculelor in functionarii
timpul mersului semnalizarii acustice si
cu spatele luminoase pentru
mersul cu spatele In timpul
o Asigurarea la mersul | Lucrator manevrei
"""""" “cu spatele
Distrugerea 4 1. Pozitionarea tuturor Lucrator Inainte de
firelor electrice firelor electrice operatiune

EURESCAV
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subterane subterane si

prezentarea acestora

operatorului
Ciocnirea cu alte | 4 2.0rganizarea Sef de proiect | Inainte de
vehicule din transportului intern pe operatiune
santier santier (de ex. Planul

de organizare a

santierului)

Operatiuni 5 3.  Asigurarea Lucrator Inainte de
neautorizate utilajului inainte de operatiune
parasire

8. Procedura privind prevenirea infectarii
personalului cu virusul SARS-COV2
1. SCOP

Continutul acestei proceduri are ca scop prevenirea raspandirii virusului Sars-Cov?2 in
cadrul santierului si informarea antreprenorului si firmelor furnizoare de
servicii/produse/Subcontractori cu privire la regulile impuse de client in cadrul lucrarilor
desfasurate pe santiere.

Totodata, aceasta procedura are rolul de a asigura Beneficiarul ca toti subcontactorii sai
vor respecta cerintele si prevederile legale cu privire la prevenirea si combaterea pandemiei
de COVID-19.

2. DOMENIUL DE APLICABILITATE

Aceasta instructiune se aplica atat personalului propriu al Beneficiarului, antreprenorului

. general, cat si tuturor subcontractorilor si sub-subcontractorilor sai indiferent de nivelul de
subcontractare, dar si prestatorilor de servicii sau alti colaboratori cu implicare directa sau

care ofera suport in realizarea contractelor de executie.
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Antreprenorul si subcontractantii sai vor semna o declaratie atasata la prezenta

procedura, prin care se va angaja sa respecte prevederile prezentei instructiuni de lucru.

3. INFORMATII GENERALE

a. Ce este coronavirus?

Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care provoaca infectii la om, dar si la o varietate
de animale. Acest tip de virus este transmisibil intre animale si oameni si pana in prezent s-au

identificat 7 tipuri de coronavirusuri care au infectat si provocat boli la om.
b. Infectiile provocate de coronavirus- COVID - 19:

Semnele comune de infectie includ simptome respiratorii, febra, tuse si dificultati
respiratorii. In cazuri severe infectia poate provoca pneumonie, sindrom respirator acut sever,

insuficienta renala si chiar moarte.

C. Perioada de incubatie a bolii, nu depasite 14 zile (din momentul infectarii

pana la primele simptome).

d. Identificarea lucratorului care ar putea fi infectat, simptomele virusului:
. febra (minimum de 37,3 de grade)
o dificultatile in respiratie
o tuse
. dureri musculare
. stare acuta de oboseala

Persoanele in varsta, cu alte afectiuni medicale, sunt mai vulnerabile in fata coronavirus.

f. Virusul respirator se raspandeste prin contactul cu o persoana
infectata. Mai exact, prin inhalarea unor particule provenite din tuse, stranut,

saliva sau secretii nazale. De aceea, este importanta o igiena cat mai

I | rlguf'dééé Vlrt'J's'ul-sré pdéfé féépandl si prln contactUl cu éupféfetele contamlhéfé -

si apoi prin atingerea nasului, a gurii sau a fetei cu mainile murdare.
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4. MASURI GENERALE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII VIRUSULUI
COVID-19 IN TIMPUL LIBER AL ANGAJATILOR

a. Mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice

b. Evitati contactul cu persoane bolnave;

c. Purtati masca de protectie. Masca de protectie trebuie sa acopere complet nasul si
gura persoanei care o poarta

d. Spalati-va pe maini cu apa si sapun, timp de minimum 20 de secunde sau cu solutii pe
baza de alcool;

e. Tusiti si stranutati in batiste de hartie de unica folosinta;

f.  Evitati contactul apropiat cu persoanele care tusesc si au febra;

g. Daca aveti febra, tusiti si respirati greu, mergeti la medic;

h. Evitati aglomeratile si spatiile inchise aglomerate;

.. Evitati consumul de produse animale crude sau gatite foarte putin;

J-  Curatarea suprafetelor cu produse pe baza de alcool sau clor, Asigurarea unei bune
ventilatie in birouri prin aerisirea de mai multe ori pe zi incaperile in care desfasurati
activitati.

k. Se va limita folosirea bancnotelor si a monedelor, optand pentru plati cu
cardul/telefonul sau plati on-line. Transmiterea virusilor se realizeaza intr-o pondere

semnificativa prin intermediul banilor, cu care ia contact, un numar foarte mare de persoane.

5. MASURI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII VIRUSULUI COVID-19 LA

LOCUL DE MUNCA
A. Obligatiile angajatarilor

- Afiseaza, la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate, regulile de conduita
obligatorie pentru anga]atl si pentru toate persoanele care mtra in spatlul organlzat de
| Vangajator, cu privire la preverrﬁrrea imbolnavirilor cu corona virusul SARS CoV-2
- Asigura echipamente individuale specifice de protectie impotriva raspandirii

——-—-—---coronavirusului SARS CoV - 2 (masca de protectie, manusi, viziere,etc.) .
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- Va anunta antreprenorul generalul, telefonic si in scris, imediat ce apare in cadrul
firmei suspiciunea de infectare cu noul coronavirus Covid-19

- Echipele vor fi formate din maxim trei persoane si se vor coordona activitatile la
punctul de lucru astfel incat sa se evite suprapunerea mai multor echipe. Echipele nu se vor
intersecta in acelasi spatiu de lucru.

- In pauzele de masa si de cafea este obligatoriu a se pastra distantarea sociala. Se va
pastra distanta de minim 1,5 m dintre persoane. Va fi aplicat un program de masa prin rotatie
astfel incat sa nu fie mai multe echipe in acelasi timp in sala de mase. In cazul in care nu
este destul loc de servit masa la organizarea de santier se vor organiza locuri de servit
masa in incinta santierului.

- Va aplica reguli specifice pentru dezinfectarea baracilor proprii destinate personalului
muncitor. Toate baracile vor fi dotate cu dezinfectant si loc de spalat mainile cu apa si
sapun.

- La transportul personalul muncitor la si de la santier este obligatoriu sa aplice reguli
de distantare si igiena in mijloacele de transport.

- Cazare: antreprenorii au obligatia sa tina o evidenta stricta a personalului din spatiile de
locuit colective, sa asigure locuri de cazare respectand normele minime sanitare si de
distantare sociala impuse. Trebuie sa asigure dezinfectarea regulata a spatiilor cu personal
propriu sau externalizat. In fiecare spatiu de cazare trebuie sa existe un registru cu
dezinfectarea.

- Amenajarea de puncte de spalat pe maini la intrarea in fiecarea santier.

- Dotarea cu sapun a acestor puncte intra in responsabilitatea fiecarui antreprenor in
parte pentru muncitori propii.

- Amenajarea de puncte de spalat pe maini in zona baracilor pentru organizarea de
santier.

- Fiecare muncitor va fi testat la intrarea si iesirea pe santier. Persoanelor cu

“temperatura mai mare-de-37,3 grade nule va fi permis pe santier si vor fi indrumate spre

luare in evidenta de catre DSP.
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- Trebuie luate masuri suplimentare de preventie pentru salariatii aflati in grupele de
risc: personalul care sufera de boli cronice si personalul cu varsta de peste 60 de ani.

- Completarea in fiecare zi de luni a declaratiei pe propia raspundere pentru toti
muncitorii care intra pe santier (model anexat) si transmiterea ei catre antreprenorul
general pentru centralizare.

- Dezinfecteaza, regulat, balustradele, manerele usilor si ferestrelor din unitate;

- Se asigura ca, furnizorii externi, companiile externe, subcontractantii, persoanele care
intra in sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clientii respecta masurile de protectie
stabilite;

Limitarea deplasarilor in afara orasului, atunci cand acestea nu sunt esentiale

B. OBLIGATIILE ANGAJATILOR

- Respecta toate instructiunile si masurile impuse de Antreprenorul general si Angajator;

- Poarta echipament de protectie la locul de munca;

- Respecta regulile de igiena impuse;

- Evita spatiile comune;

- Dezinfecteaza, periodic, suprafetele si obiectele pe care le atinge la organizarea de
santier

- Anunta imediat angajatorul daca prezinta, la inceputul sau in timpul programului de
lucru, simptome ale infectarii cu coronavirusul SARS CoV- 2 (tuse, stranut, rinoree,
dificultati respiratorii, febra, stare generala alterata);

- RAMANE ACASA daca, inaintea inceperii programului de lucru, prezinta simptome ale
infectarii cu coronavirusul SARS CoV- 2!

- Se va supune verificarii zilnice a temperaturii inainte de intrarea in santier;

- Evita stationarea in spatiile comune;

- Lucratorii au obligatia de a informa angajatorul cu privire la starea de sanatate.

9. Dispozitii finale -

_ Masurile privind securitatea si sanatatea in munca, cuprinse in prezentul plan, sunt

12
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minime si nu exonereaza conducatorii societatilor executante de raspunderea pe care o au in
privinta securitatii si sanatatii in munca si protectia mediului, de intocmirea si respectarea
planurilor proprii de securitate si sanatate si a instructiunilor proprii. Masurile din prezentul
plan se vor folosi la folosirea la intocmirea Planului de securitate si sanatate al santierului in
faza de executie.

Declararea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca si a
bolilor profesionale se face de societatea la care este angajat accidentatul, indiferent de
cauzele si/sau vinovatii de producerea accidentului.

Beneficiarul, precum si personalul de conducere si supraveghere al Antreprenorului si
Subantreprenorilor vor asigura supravegherea permanenta a lucrarilor, in vederea prevenirii
tututor riscurilor posibile identificate initial in prezentul securitate si sanatate si in Planurile
proprii de securitate si sanatate ale Antreprenorului General si ale Subantreprenorilor,
precum si a riscurilor potentiale identificate pe parcursul executiei lucrarilor.

Prin grija beneficiarului si a Antreprenorului General se vor stabili masuri pentru
asigurarea sanatatii si  securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care
antreprenorul/subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protective colectiva
si masuri de protectie individuala si vor instala panouri de semnalizare a riscurilor.

Lucratorii vor fi informati asupra riscurilor si masurilor ce trebuie luate privind
securitatea si sanatatea lor pe santier.

Lucratorii tebuie sa comunice imediat personalului de conducere si supraveghere al
Antreprenorului si Subantreprenorilor orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie.

Lucratorii trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea lor, precum si cu instructiunile primite din partea personalului de supraveghere al
Antreprenorului si Subantreprenorilor, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare atat
propria persoana, cat si-alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca.

Lucratorii trebuie sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat.
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Coordonatorul de securitate si sanatate in munca desemnat de beneficiar pentru faza
“de executie a lucrarii va efectua vizite de control in amplasament periodic si la schimbarea
tehnologiilor sau introducerea de noi tehnologii (inclusiv atunci cand se intentioneaza a se
utiliza echipamente tehnice care nu au fost prevazute initial). Toate constatarile,
neconformitatile si recomandarile vor fi documentate in rapoarte ale vizitelor de control si in
Registrul de coordonare. In cazul constatarii de neconformitati, se vor efectua vizite de control

suplimentare, pentru a verifica modul de aplicare a remedierilor stabilite.
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/\\ CAIET DE SARCINI PENTRU
lﬁ LUCRARL DE TERASAMENTE

1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea lucrarilor de terasamente necesare la
modernizarea, constructia si reconstructia drumurilor publice, precum si a platformelor de
parcare si stationare, trotuarelor, pistelor pentru ciclisti etc. El cuprinde conditiile tehnice
care trebuie Tndeplinite la realizarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarii,

nivel3rii si finisarii lucrarilor, precum si conditii legate de controlul calitatii si de receptie.

2. Prevederi generale

La realizarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele si
normativele in vigoare, in mod deosebit a STAS 2914, referitor la conditiile tehnice generale de
calitate pentru terasamente, respectiv STAS 2916 si Indicativul P 161 legate de unele aspecte
privind protejarea si apararea lucrarilor de terasamente (specificul lucrarilor de protejare si
aparare face obiectul unui caiet de sarcini separat, functie de particularitatile constructiilor
proiectate).

Terenul de fundare si materialele cu care se realizeaza terasamentele se studiaza si se
cerceteaza din punct de vedere geologic, geotehnic si hidrologic in conformitate cu
standardele in vigoare.

Antreprenorul are urmatoarele obligatii principale:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de

sarcini;
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- sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificiri suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini;
- sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care si conduci la

respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

- sa tina evidenta zilnicd a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor si
celorlalte cerinte;

- sa efectueze la cererea dirigintelui de santier verificiri suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala
antreprenorului.

Terasamentele se realizeazd pe terenuri care sa le asigure portanta, s3 fie durabile,
stabile si usor de intretinut in exploatare.

Forma si dimensiunile lucrarilor de terasamente, precum si tipul lucrarilor de ap&rare

si protectie sunt cele prevazute in proiect.

3. Materiale folosite la realizarea terasamentelor

a. Pamantul vegetal se utilizeaza exclusiv pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a
fi insdmantate sau plantate. PAmantul vegetal corespunzator pentru favorizarea vegetatiei
provine de la indepartarea terenului vegetal de pe latimea amprizei (pe grosimea precizata
prin studiul geotehnic) si cel adus de pe alte suprafete locale de teren. Nu se va utiliza ca
teren de fundare sau pamant in rambleuri nici un fel de pAmant vegetal. Singurul domeniu de
utilizare a pamanturilor vegetale este cel de acoperire a suprafetelor care urmeaza sa fie
insdmantate sau plantate.

b. Cenusa de termocentrala (de hald3) poate fi utilizatd la realizarea rambleurilor
pentru drumuri publice de clasa tehnicd IV si V si strazile de categoria a IV-a, in conditiile
precizate prin Indicativul CD 129. Fara a se face referiri la totalitatea conditiilor tehnice si de
calitate, se retin urmatoarele particularitati:

- se utilizeaza in miezul rambleului, taluzurile fiind realizate din pamant pe o grosime de
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min. 0,50 m;

- se utilizeazs in zone in care exist3 halde cu cenusa de termocentrald, iar pamantul
corespunzator este dificil de procurat;

- la partea superioard a terasamentelor se realizeaza obligatoriu un strat de forma;

- in zone inundabile sau cu nivel ridicat al apelor freatice, la baza umpluturii cu cenusa
de termocentrald se realizeaza un strat anticapilar din balast cu grosimea de min. 50 cm dupa
compactare.

c. Pdmanturile pentru terasamente se pot procura din diverse surse, cu conditia
respectarii calititi impuse de normele in vigoare. Categoriile si tipurile de pamanturi
clasificate conform SR EN SO 14688-1 care se utilizeaza la realizarea terasamentelor sunt
prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1. Fractiuni granulare ale pamanturilor.

Fractiuni ale pamantului Subdiviziuni Marimea particulelor, mm
Blocuri mari > 630
Pamant foarte grosier Blocuri > 200 pana la 630
Bolovanis > 63 pana la 200
Pietris > 2,0 pana la 63
Pietris mare > 20 pana la 63
Pietrig L.
> 6,3 pana la 20
mijlociu
Pamant grosier Pietris mic >2,0 panala 6,3
Nisip > 0,063 panala 2,0
Nisip mare > 0,63 pana la 2,0
........................ N T
> 0,2 pana la 0,63
mijlociu
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Nisip fin > 0,063 panala 0,2
Praf > 0,002 pana la 0,063
Praf mare > 0,02 pana la 0,063

Pamant fin Praf mijlociu > 0,0063 pana la 0,02
Praf fin > 0,002 pana la 0,0063
Argila < 0,002

Cele mai multe pamanturi sunt compozite, alcituite dintr-o fractiune granulard
principala si din fractiuni granulare secundare. Acestea sunt denumite cu un termen principal,
care corespunde fractiunii principale si cu unul sau mai multi termeni de calificare, care
descriu fractiunile secundare, de exemplu: pietris nisipos sau argila cu pietris. Fractiunile
granulare principale determind proprietitile geotehnice ale p&manturilor. Fractiunile
granulare secundare si cele urmatoare nu determind proprietitile geotehnice ale
pamanturilor, dar le influenteaza.

Evaluarea plasticitatii si identificarea unui pamant ca praf sau argild se va face prin
incercari specifice de laborator, care permit sa se clasifice pamantul ca fiind cu plasticitate
redusa sau cu plasticitate ridicata. La realizarea umpluturilor cu inltimi mai mari de 3,00 m
se pot folosi la baza acestora blocuri de piatra sau din beton cu dimensiunea de max. 0,50 m,

cu conditia respectarii urmatoarelor masuri:

- impanarea golurilor cu pamant;
- asigurarea tasarilor in timp;
- realizarea unei umpluturi omogene de pamant de calitate corespunzatoare pe cel

pufin 2,00 m grosime la partea superioara a rambleului.

Categoriile si tipurile de péménturi care se folosesc la realizarea terasamentelor,

pamanturile a caror calitate este mediocr3 se va analiza comportarea lor la mghet—dezghet

precum si influenfa condltnlor hidrologice asupra comportarii acestora in terasamente.

118
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P3manturile prifoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice
locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS

1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet.
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Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice grosime de terasament, fara a se lua masuri speciale. Aceste pamanturi
pot fi utilizate in orice conditii climaterice, hidrologice si la orice indltime de terasament,

compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata.

Tn cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi rele
sau foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai mica
de 1,5 g/cm?, vor fi inlocuite cu pdmanturi de calitate satisficitoare sau vor fi stabilizate
mecanic sau cu lianti (var, cenusad de termocentrald etc.). inlocuirea sau stabilizarea se vor
face pe toata latimea platformei, la o adancime de min. 20 cm in cazul pdmanturilor rele si de
min. 50 cm in cazul pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscata
compactata mai mica de 1,5 g/ cm3. Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului si
se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de citre specialistii implicati.

Pentru pamanturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea
lor cu var, var-ciment, stabilizatori chimici etc. pe o grosime de min. 15 c¢m, sau cand
pamantul din patul drumului are umiditatea relativd W, > 0,55 se va executa un strat de
separatie din geotextil, rezistent si permeabil. W, se calculeaza cu relatia urnitoare:

W - umiditate naturala, %
W, = (1)

WL - limita de curgere, %

Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd pd3manturi simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5 %) a caror calitate conform tabelului 3 este
rea, este necesar ca alegerea solufiei de punere in operd si eventualele masuri de
imbunatatire s3 fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

Nu se vor utiliza in rambleuri pamanturile organice, maluri, ndmoluri, pamanturile
turboase si vegetale, pdmanturile cu consistenta redusd (care au indicele de consistentd sub
0,75 %), precum si pdmanturi cu un continut mai mare de 5 % de saruri solubile in ap3. Nu se
vor introduce in umpluturl bulgari de pamant mghetat sau cu contlnut de materu organlce in
'putrefacpe (brazde frun21§, radacml créh-g‘l 'e'tc)

Laboratorul santierului sau laboratorul autorizat aflat sub contract cu constructorul

are obligatia sa verifice si sa tina evidenta calitatii pamantului folosit. nc_e_r -arile de laborator

care se efectueaza sunt in concordantad cu caracteristicile mentionate in tabelele 2 si 3. Se

vor determina caracteristicile precizate in tabele 2 si 3 cu frecventele minime precizate in

122
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tabelul 4, la care se adauga caracteristicile de compactare.

Tabelul 4. Frecventa verificarii caracteristicilor pamanturilor pe santier.

EUREICAV

F’ROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Nr.
Caracteristici care Standarde
crt . Frecvente minime
se verifica respectate
1 Granulozitate 1913/5
Limita de
2 . .. 1913/4
plasticitate In functie de eterogenitatea pamantului utilizat
Densitatea uscata insa nu va fi mai mica de o incercare la fiecare
3 1913/3
maxima 5.000 m?
Coeficientul de
4 SR EN 933
neuniformitate
Caracteristicile de | Pentru pamanturile folosite Tn rambleurilor din
5 Lo 1913/13
compactare spatele zidurilor si pamanturile folosite la
protectia rambleurilor, o incercare la fiecare
6 Umflarea libera 1913/12
1.000 m3
O incercare la fiecare:
Sensibilitate la L. . o
7 . - 2.000 m® pamant pus in opera In rambleu 1709/3
inghet-dezghet .
- 250 m de drum in debleu
8 Umiditatea Zilnic sau la fiecare 500 m? 1913/1

Laboratorul de santier va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de

laborator efectuate.

Pamantul pentru realizarea rambleurilor va proveni din sapaturile realizate in debleuri

sau din gropi de fmprumut, cu respectarea conditiilor de calitate impuse de prezentul caiet de

sarcini. Nu se va utiliza un alt pAmant decét cel stabilit la inceputul lucrarilor decat cu avizul

pr0|ectantulU| si al benef|C|arulu1

Pamantul provenlt din debleuri sau din gropi de |mprumut poate fi depozﬁat mﬂ

apropierea santierului pana la realizarea rambleurilor, cu avizul dirigintelui de santier. Se va

_evita s

___evita sporirea_umiditatii pamantului

depozite.
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d. Pdmanturi pentru straturi de protectie. PAmanturile care se vor folosi la realizarea
straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie s aibe calitatile pAmanturilor care
se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste
pamanturi nu trebuie s aib3 elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

4. Sector experimental

Inainte de inceperea propriu-zisa a lucrarilor se recomand3 realizarea unui sector
experimental pentru definitivarea tehnologiei de lucru in raport cu pamanturile, utilajele,
conditiile locale etc. existente pe santier. Lungimea sectorului experimental este de min. 30 m
pentru fiecare tip de pamant si grosime de strat adoptate, iar la evaluarea parametrilor de
lucru si de verificare a calitatii lucrarilor vor participa toti factorii implicati In derulare.
lucrarilor, cu mentionarea rezultatelor in registru de santier. Dirigintele de santier si
antreprenorul vor verifica Tmpreuna dacd caracteristicile fizice-mecanice si geometrice
(forma, dimensiuni) ale sectorului experimental sunt in conformitate cu prevederile
proiectului si caietelor de sarcini. Dacd rezultatele testelor de laborator sunt
corespunzatoare, dirigintele de santier aproba continua lucrdrilor dup3 tehnologia testat3, cu
conditia pastrarii utilajelor, tipului de pAmant, grosimi straturilor etc. De fiecare dat3 cand se
schimba conditiile de lucru este necesara realizarea unui nou sector experimental.

in timpul probelor, toate rezultatele vor fi inregistrate la fel si felul echipamentului,
viteza si intensitatea tasarii etc. Diferitele tipuri de echipament vor fi testate pentru aceiasi
operatie in timpul testului de proba.

Antreprenorul trebuie sa supund acordului beneficiarului, cu cel putin 8 zile inainte de
inceperea lucrdrilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant
folosit, care permite obtinerea dupa compactare a gradelor de compactare solicitate prin

caietul de sarcini, folosind utilajele de compactare existente pe santier.

5. Apa de compactare

Apa necesara compactérii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie s3
cu exceptia compactarii terasamentelor din spatele lucrarilor de arta.

Adaugarea eventuald a unor produse destinate s3 faciliteze compactarea, nu se va face

decadt cu aprobarea beneficiarului, urmand se vor preciza modalitatile de utilizare si

rezultatele care se urmaresc a se obtine.
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6. Caracteristicile de compactare si gradul de compactare

Determinarea caracteristicilor de compactare pentru pamantul utilizat la realizarea
terasamentelor este obligatorie, iar respectarea acestora pe santier trebuie urmarita cu
rigurozitate (verificarea caracteristicilor efective de compactare gi determinarea gradului de
compactare).

Caracteristicile de compactare pentru pdmantul utilizat in rambleuri se determinad intr-
un laborator de specialitate (laboratorul antreprenorului sau intr-un alt laborator pe baza de
contract incheiat de antreprenor) inainte de inceperea lucrarilor de executie. Caracteristicile
de compactare vor fi cele determinate prin incercarea Proctor normal, conf. STAS 1913/13. Se
determina:

- Pamax, Care reprezinta densitatea in stare uscata maxima obtinuta din curba Proctor, n
kg/m3,

- Wep, Care reprezintd umiditatea optima de compactare (corespunzatoare lui amax), in
%.

Caracteristicile efective de compactare pe teren se determina de laboratorul
santierului sau de catre un alt laborator autorizat care are incheiat contract cu antreprenorul.
incercarile care se pot realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda
densimetrului cu membrand, metode nedistructive etc.) urmaresc determinarea urmatoarelor
caracteristici:

- paer, care reprezintd densitatea in stare uscata efectiva a stratului rutier realizat,
determinatd pe intreaga grosime a acestuia, in kg/m3,

- Wep, care reprezintd umiditatea efectiva a materialului din stratul rutier, n %.

Gradul de compactare se determind prin relatia urmatoare:

= Laef [%] (2)

Pdmay

La realizarea rambleurilor sau debleurilor, gradului de compactare obtinut trebuie sa

respecte condlgule din tabelul 5
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Paminturi
necoezive l coezive
Zonele din terasament la care se ST RO
: imbriciminti fmbricAmingi imbriicimingi 3
pritale RN 05 SsmpRitIes permmcnt: scmipermanente permanente semipermanente
Gradul de compactare, %
a) Primii 30 cm ai terepulul na-
tural de sub un rambleu cu
;anéln'fgb"mh e 100 95 97 93
h>2,00 m 95 " 02 92 90 -
b) 1In corpul rambhdordl:“ad;x-l
tul mului:
dm”htgh)o.n;g l?l. 100 100 100 100
0,5<h<2,00 m 100 97 97 94
h>2,00 m 95 I 92 20
¢) In deblee p'e adincimea de
) 30 ¢cm sub patul drumulul 100 100 100 100

ciment gi de 4 % sub celelalte imbracaminti si se acceptd in maximum 10 % din punctele de
masurare.

Gradul de compactare se va determina strat dupa strat prin incerciri la 250 m de
platforma (3 determinari la 250 m de platform3) si se va mentiona in registrul de santier.
Numarul de treceri ale utilajelor de compactare va fi cel stabilit pe sectorul experimental.

Pentru pamanturile necoezive, stdncoase cu granule de 20 mm in proportie mai mare
de 50 % si unde raportul dintre densitatea in stare uscatd a pAmantului compactat nu se poate
determina, se va putea considera gradul de compactare Proctor Normal de 100 % atunci cand
dupa un anumit numar de treceri,

stabilit pe sectorul experimental, echipamentul de

compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile pe suprafata stratului.

7. Masuri preventive

Daca se utilizeaza mai multe tipuri de pAmanturi pentru realizarea rambleurilor atunci
se vor urmari indeplinirea urmatoarelor masuri:

- in profilul transversal pdmantul de aceeasi naturd se va imprastia uniform pe toata
latimea rambleului;

- modlflcarea naturn pamantulm in profll longltudlnal se va realiza treptat pentru

amellorarea influenta diferentei de compactare dintre cele dou3 pamanturl
- pe verticala pamanturile de calitate mai bund se vor utiliza in straturile superioare

- aleramblevwloi.

8. Pichetarea traseului
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De requld, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele
importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton
legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de
reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului (cel putin
cate doi reperi pe km).

in cazul cind documentatia este intocmitd pe planuri fotogrametrice, traseul drumului
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea
lucrdrilor de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de
unghi si a reperilor de pe teren.

inainte de inceperea lucrarilor de terasamente antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la
restabilirea si completarea pichetajului sau la executarea pichetajului complet nou in cazul
planurilor fotogrametrice. Tn ambele cazuri trebuie sd se faca o pichetare detaliata a

profilurilor transversale, la o distanta maxima intre acestea de 30 m in aliniament si de 20 m

in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil
longitudinal, de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

Odatd cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, antreprenorul va
materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in axa, de-a lungul traseului drumului;

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

- Inclinarea taluzurilor.

Antreprenorul este rdspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si
are obligatia de a-i restabili sau de a-i reamplasa daca este necesar. '

Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si

aeriene, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

9. Lucrari pregétitoare

completarea pichetajului. Lucrarile pregatitoare cuprind: defrigari; curatirea terenului
de resturi vegetale si buruieni, decaparea si depozitarea pamantului vegetal, asanarea zonei

-~ —drumului prin indepartarea apelor de suprafata si-adancime, demolarea constructiilor

existente in zona drumului.
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Antreprenorul trebuie sd execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor si
arbustilor, sa scoatd radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos
rezultat, in caz ca este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Prezenta pomilor in zona de lucru este notificata beneficiarului, Autoritatii Forestiere si
Agentiei Locale de Mediu, solicitand instructiuni pentru taierea unor astfel de pomi.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inalfime mai
mica de 2,00 m, precum si la debleuri.

Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafatd a amprizei.

Decaparea pamantului vegetal se realizeaza pe intreaga suprafati a amprizei drumulu
si a gropilor de imprumut, respectiv pe grosimea terenului vegetal (precizata prin studiul
geotehnic sau alte studii de teren si laborator).

Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi
transportate si depuse in depozite definitive, evitind orice amestec sau impurificare a
terasamentelor drumului. Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea
reutilizarii.

Pe sectoarele de drum unde apele de suprafatd se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de gard3 care s3 colecteze si sa
evacueze apa in afara amprizei. In general, dac3 se impune, se vor executa lucrari de
colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului.

Demolarea eventualelor constructii existente se va executata pan3 la adincimea de
1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor. Materialele provenite din demolare vor fi
stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate in caietele de sarcini
speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publica cea mai apropiata, transportul
fiind in sarcina.

Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si
radacinilor etc. vor fi umplute cu pdmant bun pentru rambleuri, cu obtinerea gradul de
compactare prevazut. =~

Antreprenorul nu va trece la execufia terasamentelor inainte ca beneficiarul s3
constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceastd acceptare trebuie sa fie fn mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

10. Miscarea pamantului
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Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din
sdpaturi, in profilurile cu umpluturd ale proiectului. La inceputul lucrarilor, antreprenorul
trebuie s3 prezinte beneficiarului spre aprobare, o diagrama a cantitatilor ce se vor
transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu
privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante etc.).

Excedentul de s3piturd si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii
rambleurilor, precum si pdmantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie
inlocuite (in sensul cap. 3) vor fi transportate in depozite definitive.

Necesarul de pdmant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de

1 Imprumut.

Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de
supralargire, trebuie sa fie supusa aprobarii beneficiarului.

Dac3, in cursul executiei lucrarilor, natura pAmanturilor provenite din debleuri si gropi
de imprumut este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de
sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si
conditiile de executie a rambleurilor, antreprenorul trebuie sa informeze beneficiarul si sa-i
supund spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pamantului pentru umplutura,
pe bazi de masurétori si teste de laborator, demonstrand existenta reald a materialelor si
evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor exploata.

La lucrarile importante, dacd beneficiarul considera necesar, poate preciza, completa
sau madifica prevederile cap. 3 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz, antreprenorul
poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondenta a
pamantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din
debleuri sau gropi de imprumut.

Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de
miscare a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei

cantitati izolate de pémént din debleu sau din groapa de Tmprumut. El tine cont de “Tabloul de

trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale.

Acest plan este supus aprobaru beneficiarului in termen de 30 de zile de la notificarea

ordinului de inceperea lucrarilor.

11. Gropi de Tmprumut si depozite de pdmant
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In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pdmant nu sunt impuse prin
proiect sau in caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face antreprenorul, cu
acordul beneficiarului. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile Thainte de
inceperea exploatarii gropilor de fmprumut sau a depozitelor. Daca beneficiarul considerd c&
este necesar, cererea trebuie sa fie insotita de:

- un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor cap. 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de
laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina antreprenorului;

- acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite
si/sau pentru gropile de Tmprumut;

- un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului.

La exploatarea gropilor de imprumut antreprenorul va respecta urméatoarele reguli:

- pamantul vegetal se va indepérta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit
conform prevederilor proiectului;

- crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a
beneficiarului, sa fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

- taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu
ale drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, s3 fie nivelat pentru a
asigura evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile s3 fie ingrijit executate;

- sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decit cota practicat3 in
debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

- in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului,
amenajand o banchetd de 4,00 m [&time intre piciorul taluzului drumului si groapa de
imprumut;

- fundul gropilor de imprumut va avea o pant transversal3 de 1..3 % spre exterior si o

panta longitudinalé care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;

inclinarea de 1:1,5...1:3,0; cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut
nu se lasa nici un fel de banchete, taluzul gropu de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele moduri:

- in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat
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fiind nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului;
suprafata superioard a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o cotad cel mult egala
cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

- la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau
ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sa
se obtind aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa

nu se provoace inzapezirea drumului.

Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita
stahilitatea masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau
si cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice

particulare. In acest caz, antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube.

Beneficiarul se va opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibile
de a inriutdti aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, faré ca antreprenorul sa poata
pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.

Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de

padmanturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina antreprenorului.

12. Realizarea debleurilor

Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fi
fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre beneficiarul lucrarii. Aceste acceptari
trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga atime si pe masura ce avanseaza, se
realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

Nu se vor creea supraadancimi in debleu. In cazul cdnd in mod accidental apar

asemenea situa’gii se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie

echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea

pamanturilor. Toate lucrdrile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de Tnceperea
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sapaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fir3 a fi afectate de ape.

In cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite
si hu este de portan{d prevazutd, se va putea prescrie realizarea unui strat de form3 pe
cheltuiala beneficiarului. Compactarea acestui strat de form3 se va face la gradul de
compactare de 100 % Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al
debleurilor, gradul de compactare la 97 % Proctor Normal.

Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daca acesta diferd de
prevederile proiectului, antreprenorul va trebui sd aducd la cunostinfa beneficiarului
neconcordanta constatata, urménd ca acesta sa dispund o madificare a inclinarii taluzurilor si
modificarea volumului terasamentelor.

Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la debleuri pentru adancimi de

max. 12,00 m sunt redate in tabelul 6, in functie de natura materialelor existente in debleu.

Tabelul 6. inclinarea taluzurilor de debleu.

Natura materialelor din debleu Inclinarea taluzurilor
Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau _
prafoase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase s
Pamanturi marnoase 1,0:1,0...1,0:0,5
Pamanturi macroporice (loess si pAmanturi loessoide) 1,0:0,1
Roci stancoase alterabile, in functie de gradul de

1,0:1,5...1,0:1,0
alterabilitate si de adancimea debleurilor
Roci stancoase nealterabile 1,0:0,1
Roci stancoase (care nu se degradeaz3) cu stratificarea de la 1,0:0,1 pana la-pozitia
favorabila in ce priveste stabilitatea verticala sau chiar in consola

in debleuri mai adanci de 12,00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile

(zone umede, infiltra;ii, zone de béltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se

Taluzurile vor trebui sa fie curé;ate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt
perfect aderente sau incorporate in teren ca si de rocile dlslocate a caror stabilitate este

incerta.

Daca pe parcursul lucrdrilor de terasamente, masele de pamant devin instabile,
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antreprenorul va lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp beneficiarul.

Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pana la 100% Proctor

Normal, pe o adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5).

In terenuri stancoase, la sipaturile executate cu ajutorul explozivului, antreprenorul va
trebui s3 stabileasc3 si apoi s3 adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa
explozii s3 se obtina: degajarea la gabarit a taluzurilor gi platformei, respectiv cea mai mare
fractionare posibil3 a rocii, evitdnd orice risc de deteriorare a lucrarilor. Pe timpul intregii
durate a lucrului va trebui sa se inspecteze, ih mod frecvent si in special dupa explozie,
taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlatura partile de
rocd, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze. Dupa executia
lucririlor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot. Acolo unde aceasta

nu este atins3, antreprenorul va trebui si execute derocarea suplimentara necesara.

Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de

3,00 m sunt precizate in tabelul 7.

Tabelul 7. Tolerante admise la suprafata platformei din debleu.

Tolerante admise
Profil .
Roci necompacte Roci compacte
Platforma cu strat de forma +/-3cm +/-5cm
Platforma fara strat de forma +/-5cm +/-10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/-10 cm variabil in functie de natura rocii

Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este lasata
la alegerea antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentara, apoi de
a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pdmant, pentru aducerea la cote, care va trebui
compactat aga cum este aratat anterior.
~~~~~~~ Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la umezeala, -
beneficiarul va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca astfel:

- in perioada ploioasa: extragerea verticala;

- dupa perloada plOIoasa sapaturl in straturi, pana la orizontul al carui continut in apa

va fi superior cu 10 puncte, umiditatii optime Proctor Normal.
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Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fi
fost verificat gi recunoscut ca satisfacator, de catre dirigintele de santier al lucrarii.

Aceste acceptari trebuie, Tn mod obligatoriu, s& fie mentionate in registrul de santier.

Sapaturile trebuie atacate frontal pe intreaga litime, si pe misurd ce avanseazi, se
realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

Daca apare ca stabilitatea pamanturilor nu este asigurata, antreprenorul trebuie s3 ia
de urgenta masuri de consolidare si sa prevind imediat inspectorul de santier.

In timpul realizarii debleurilor, antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile de asa
maniera ca pamanturile ce urmeazi s3 fie folosite in realizarea rambleurilor, s3 nu fi
degradate sau inmuiate de apele meteorice. Va trebui in special s3 se inceap3 cu lucrérile de

debleu de la partea de jos a rampelor profilului in longitudinal.

13. Realizarea rambleurilor

Inainte de inceperea lucrarilor de rambleu se realizeazd o serie de lucriri pregatitoare
suplimentare celor prevazute anterior, astfel:

- cand linia de cea mai mare pantd a terenului este superioara lui 20 %, antreprenorul
va trebui sa execute trepte de infratire avand o inaltime egald cu grosimea stratului prescris
pentru umplutura, distantate la max. 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4 % spre
exterior. Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de
beneficiar;

- pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute anterior, sau pe
terenuri de portanta scazuta se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe
o adancime minimd de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal
conform prevederilor din tabelul 5.

Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregétirile terenului, indicate
in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, s fie verificate si acceptate de dirigintele de

santier. Aceasta acceptare trebuie sa fie, In mod obligatoriu, consemnata |n caietul de santier.

Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

Executia rambleurilor trebuie sa fie intreruptd in cazul cand calitatile lor minimale

definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi- compromise

de intemperii. Executia nu poate fi reluatd decdt dupa un timp fixat de beneficiar sau

reprezentantul sau, la propunerea antreprenorului.



M Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu nr. 4, ap 1
TEL:0747 550 455
150500 et 1024C E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com PRO[ECTARE S| ASISTENTA TEH NICA

SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, CONSULTANTA TEHNICA

SI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA RUTIERA,

_j> PENTRU CICLISM SI PIETONALA
RC imi

Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe
intreaga 4time a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitandu-se
segregarile si variatiile de umiditate si granulometrie.

Pimantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei
(sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita, urmarind realizarea unui
profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi
plana si va avea o pantd transversald de 3..5 % catre exterior, iar suprafata ultimului strat va
avea panta prescrisd conform prevederilor caietului de sarcini.

La punerea in operd a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa
si se vor lua masurile in consecinfa pentru punerea in opera, respectiv asternerea si
necompactarea imediat3, lAsdnd pdmaéntul sa se zvante sau sa se trateze cu var pentru a-si
reduce umiditatea pan3d cadt mai aproape de cea optima, sau din contra, udarea stratului
asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditatii optime.

Compactarea rambleurilor va urmari realizarea gradului de compactare Proctor
Normal prevazut in STAS 2914, conform tabelului 5.

Controlul compactarii terasamentele trebuie verificate pe fiecare strat, cu respectarea
frecventei de verificare din tabelul 8.

Tabelul 8. Frecventa verificarilor de compactare.

Frecventa minimala a

Denumirea incercarii . .. Observatii
Incercarilor

incercarea Proctor Normal 1la 5.000 m? Pentru fiecare pamant
Determinarea continutului de .
y 1la 250 m de platforma pe strat
apa
Determinarea gradului de .
3 la 250 m de platforma pe strat

compactare

Laboratorul antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate
rezultatele privind incercarea Proctor Normal, determinarea umiditatii si a gradului de
~ compactare realizat pe fiecare strat si sector de drum. .

Antreprenorul poate s3 ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de

compactare rezultate din determindri au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceasta
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receptie va trebui, in mod obligatoriu, mentionat in registrul de santier.

Profilurile transversale si taluzurile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dup
cilindrare acestea trebuie sa corespunda proiectului, cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate
din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.

Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, dacd nu sunt
dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.

Taluzurile rambleurilor agezate pe terenuri de fundare cu capacitatea portanta

corespunzatoare vor avea inclinarea 1:1,5 pana la inaltimile maxime pe vertical3 indicate in

tabelul 9.
Tabelul 9. Tnaltimile maxime pe care taluzul poate avea panta 1:1,5.
Natura materialului in rambleu Himax, M
Argile prafoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificatd si asiguratd numai dupa realizarea gradului de
compactare indicat in tabelul 5.

n cazul rambleurilor cu indltimi mai mari decét cele aratate in tabelul 9, dar numai
pana la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1,5,
iar pe restul inaltimii, pdna la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale
raurilor, ale vailor si in balti, unde terenul de fundare este alc3tuit din particule fine si foarte
fine, inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient

de stabilitate de 1,3...1,5.

vor avea inclinarea 1:1,5 pand la inaltimile maxime, hms pe verticald indicate in tabelul 10, in
functie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundare.

Tabelul 9. Panta taluzului de rambleu functie de tipul terenurilor de fundare dificile.

Panta Caracteristicile terenului de fundare:
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terenului a) Unghiul de frecare interna in grade

de fundare 5° 10° 15°

b) coeziunea materialului, kPa:
30 60 10 30 60 10 30 60 80
Inaltimea maxima a rambleului, hma, M:

0 3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1:10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1:3 - - - 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:

- platforma fara strat de forma: +/- 3 cm;
- platforma cu strat de forma: +/- 5cm;
- taluz neacoperit: " +/-10cm.

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3,00 m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiecta, este de + 50 cm.

Pentru pdmanturi sensibile la apa, beneficiarul va putea solicita antreprenorului
urmatoarele:

- asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de
imprumut cu un grad de umiditate convenabil;

- un timp de asteptare dupa asternere si scarificarea, in vederea eliminarii apei in
exces prin evaporare;

- tratarea pdmantului cu var pentru reducerea umiditatii;

- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu
exces de apa.

Cand umiditatea naturald este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri
succesive. Pentru aceste pamanturl benefluarul va putea |mpune antreprenorulm masuri

speCIale pentru evacuarea apelor

in cazul terenurilor stincoase se va urmari:

obtind o umpluturd omogena si cu un volum minim de goluri;

- straturile elementare vor avea grosimea determinatd in functie de dimensiunea
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materialului si posibilitatile mijloacelor de compactare. Aceast3 grosime nu va putea, in nici
un caz, sa depageascd 0,80 m in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu
vor contine blocuri mai mari de 0,20 m;

- blocurile de éténcé ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus
vor fi fracfionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau
depozitarea lor in depozite definitive;

- granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie s3 fie
omogena. Intercalarea straturilor de materiale fine si straturilor din materiale stancoase,
prezentand un procentaj de goluri ridicat, este interzisa.

- rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 120..160 kN cel putin, sau c
utilaje cu genile de 250 kN cel putin. Aceastd compactare va fi insotitd de o stropire cu ap3,
suficienta pentru a facilita aranjarea blocurilor;

- controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S (Q reprezinta
volumul rambleului pus in operd intr-o zi, masurat in m*® dupd compactare, iar S este
suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilita
pe sectoarele experimentale). Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilitd cu ajutorul unui
tronson de incercare controlat prin incercari cu placa. Valoarea final3 va fi cea a testului in
care se obfin module de cel putin 500 bari si un raport E2/E1 inferior lui 0,15. incercirile se
vor face de antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in registrul
de santier.

- platforma rambleului va fi nivelatd, admitdndu-se aceleasi tolerante ca si In cazul
debleurilor in material stancos. Denivel3rile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure
fixarea blocurilor pe cel putin jumatate din grosimea lor.

in situatia unor rambleuri din pamanturi nisipoase se va urmari:

- rambleurile din materiale nisipoase se realizeazd concomitent cu imbricarea
taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune. PAmantul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate

fi compactat la gradul de compactare prescris (tabelul 5) va putea fi folosit numai dupa

- straturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei

umiditati omogene pe intreaga grosime a stratului elementar;

- platforma si taluzurile vor fi nivelate admitdndu-se tolerantele aritate anterior.

Aceste tolerante se aplica straturilor de padmént care protejeazd platforma si taluzurile
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Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de artad (culei, aripi, ziduri de
sprijin etc.) se refera la:

- in lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele
lucririlor de art vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului,
cu exceptia materialelor stincoase. Pe o lafime minima de 1,00 metru, masurata de la zidarie,
marimea maxima a materialului de carierd, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea
umpluturii;

- rambleul se va compacta mecanic, la prescriptiile din tabelul 5 si cu asigurarea

' integritatii lucrarilor de arta. Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii
beneficiarului sau reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de arta
intinderea zonei lor de folosire.

Protectia impotriva pentru rambleuri se refera la obligativitatea antreprenorului de a
asigura protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate de ploi, a caror
intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor
zece ani. Intensitatea precipitatiilor de care se va {ine seama va fi cea furnizata de cea mai
apropiata statie pluviometrica.

14. Realizarea santurilor si rigolelor

Prezentul proiect nu face referire si nu prevede lucrari de reparatii, inlocuire sau

interventii la dispozitive de colectare si evacuarea apelor.

15. Finisarea platformei
Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand
cotele din profil longitudinal si in profil transversal, declivitatile si latimile prevazute in

proiect.

in ceea ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt:
-la lé;imea platformei: +/- 0,05 m, fatd de axd, +/- 0,10 m, pe intreaga latime si +/- 0,50
- la cotele pr0|ectului: +/- 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului si se
verifica in toate profilurile transversale considerate;
~—---—-- - —=7pe suprafata taluzuluineacoperit:” +/=010m, "
- denivelari locale sub dreptarul de 3,00 m: +/- 0,05 m.

Dac3 executia structurii rutiere nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor,
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platforma va fi nivelata transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, in doua pante,
cu inclinarea de 4 % spre marginea acestora. in curbe se va aplica deverul prevazut in piesele
desenate ale proiectului, fara sd coboare sub o panta transversali de 4 %.

16. Acoperirea cu pamant vegetal

Cand acoperirea cu pdmant vegetal trebuie s fie aplicatd pe un taluz, acesta este in
prealabil tdiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc.,
destinate a fixa pamantul de aport. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant
vegetal.

Terenul vegetal trebuie s fie faramitat, curatat cu griji de pietre, radécini sau iarb si
umezit inainte de raspandire. Dupa rspandire pimantul vegetal este tasat cu un mai plat sau

cu un rulou usor.

Executarea lucrarilor de imbracare cu pdmant vegetal este in principiu, suspendat3 pe
timp de ploaie.

17. Drenarea apelor subterane

Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi
evacuate gravitational.

Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea s3 se dovedeasci necesare,
vor fi definite prin dispozitii de santier de catre beneficiar si reglementarea lor se va face, in
lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor
contractuale.

18. Intretinerea in timpul termenului de garantie

In timpul termenului de garantie, antreprenorul va trebui sd execute in timp util si pe
cheltuiala sa lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor, s3 mentina scurgerea apelor,
si sa repare toate zonele identificate cu tasiri datorit3 proastei executii.

In afard de aceasta, antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioad3, la cererea
scrisa a beneficiarului, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care antreprenorul nu
este raspunzator.

19. Controlul éXécUtiei'lruckériior

Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in:

_- verificarea trasarii axei, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare;

- verificarea pregatirii terenului de fundare (de sub rambleu);

- verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;
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- verificarea grosimii straturilor asternute;

- verificarea compactarii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului.

Antreprenorul este obligat sd {ind evidenta zilnica, in registrul de laborator, a
verificirilor efectuate asupra calitdtii umiditatii pAmantului pus in opera si a rezultatelor
obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a
fost finalizat si aprobat de dirigintele de santier.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana ia acoperirea
acestora cu stratul urmator.

Verificarea trasarii axei si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare se
va efectua inainte de inceperea lucrdrilor de executie a terasamentelor urmarindu-se
respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibild fiind de +/-0,10 m in
raport cu reperii pichetajului general.

Verificarea pregatirii terenului de fundare (sub rambleu) se realizeaza inainte de
inceperea executdrii umpluturilor, dupd curatirea terenului, indepartarea stratului vegetal i
compactarea pamantului, se determind gradul de compactare si deformarea terenului de
fundare.

Numirul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de
compactare este de 3 incercari pentru fiecare 2.000 m? suprafete compactate. Natura si
starea solului se vor testa la minim 2.000 m?® umpluturd. Verificarile efectuate se vor
consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse, specificandu-se si
eventuale remedieri necesare.

Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghie,
conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31. Masuratorile cu

deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul dupé

,,,,,,,,,,,,,,,,

realizatd capacitatea portantd necesara daca deformatia elastica, corespunzatoare
vehiculului etalon de 115 kN, se incadreaza in valorile din tabelul 10, admitandu-se depasiri in

cel mult 10 % din punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de

fundare, in functie de tipul terenului, sunt indicate in tabelul 10.
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Tabelul 10. Valorile admisibile ale deflexiunii Benkelman la nivelul patului drumului.

.. Valoarea admisibila a deflexiunii, dagm,
Tipul de pamantului
0,01 mm

Nisip prafos, nisip argilos 350

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, 41l

praf

Argila prafoasd, argila nisipoasa, argild prafoasa pre

nisipoasa, argila |

Verificarea gradului de compactare a terenului de fundare se va face in corelatie cu
masuratorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atestd valori de
capacitate portanta scazuta.

Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi const3 in determinarea
principalelor caracteristici ale pamantului, conform tabelului 2 si 3 (granulozitate, coeficient
de neuniformitate, limite de plasticitate, cantitatea de materii organice, continutul de saruri
solubile si umflarea libera), cu respectarea frecventelor din tabelul 4. De asemenea,
Indicativul AND 530 prevede un numar minim 3 teste complete (dispuse stinga, ax3 si
dreapta) pentru fiecare 2.000 m? de strat din corpul terasamentului, respectiv pentru fiecare
1.500 m? de strat din zona activa (considerata pe o addncime de 50 cm sub stratul de form3).

In cazul unor rambleuri mai inalte de 6,00 m este necesara determinarea unghiului de
frecare interioara si a coeziunii, conform STAS 8942/2 pe probe compactate la caracteristici
Proctor normal la 95 % grad de compactare. Caracteristicile obtinute vor fi folosite la
calculele de verificare a stabilitatii.

Verificarea grosimii straturilor asternute prevede masurarea grosimii acestor straturi,
aceasta trebuind sa corespundd grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de

pémént respectiv si utilajele folosite la compactare.

(dispuse stanga, axa si dreapta in sectiuni diferite) pentru fiecare 2.000 m? de strat din corpul

terasamentului, respectiv pentru fiecare 1.500 m? de strat din zona activd (considerat3 pe o
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adancime de 50 cm sub stratul de forma). Pentru pamanturile stadncoase necoezive,
verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Conform STAS 2914, la stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu,
verificarea gradului de compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate
stanga, axa, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe
o lungime de maxim 250 m.

in cazul cand valorile obtinute la verificdri nu sunt corespunzatoare celor prevazute in
tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea gi recompactarea

stratului respectiv.

Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului de
compactare prescris, compactarea ulterioara a stratului neputand fi efectuata.

Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu
deflectometrul cu parghie.

Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea execufiei
terasamentelor si consta in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii, cu
ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului, cu admiterea tolerantelor
precizate anterior.

Cand masurarea cu deflectometrul cu parghie nu este posibild, antreprenorul va putea
folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de proiectant.

in cazul utilizérii metodei de determinare a modulului de deformatie liniard prevazuta
ih STAS 2914/4, frecventa incercarilor va fi de 3 incercari pe fiecare sectiune de drum de
maxim 250 m lungime.

Conform Indicativului AND 530 capacitatea portantd la nivelul unui strat al
terasamentului se caracterizeaza prin:

- modulul de elasticitate dinamic al pamantului (E,, MPa/m?);

- modulii statici E, (MN/m?) si modulul de reactie (Ko, MN/m?);

|nd|cele callfornlan de capaCItate portanta (CBR A)
777777 - deflexmnea elastlca determlnata cu parghia Benkelman (dadm, 1/100 mm).
Dintre primele trei caracteristici, Normativul recomanda determinarea pentru structuri
,,,,,,,,,,, rutiere suple sau mixte a modulului de elasticitate dinamic. si/sau a modulilor E,, iar pentru__
viitoare structuri rutiere rigide a modulului de reactie, cu placa statica.

Se recomand3 e o frecventd a incercarilor de 3 puncte la 1.500 m? de strat din zona
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activa pentru primele trei tipuri de incercari, respectiv un numar de 100 puncte de masurare
pe fiecare km de banda de circulatie de zona activa (adica cu distante de 20 m intre punctele
de masurare), pentru determinarea deflectometriei cu parghia Benkelman.

In cazul aplicarii uneia din primele trei determinri, valorile de admisibilitate se vor
stabili de factori implicati in derularea proiectului, cu luarea in considerare a caracteristicilor
de deformabilitate considerate in calculele de dimensionare. In cazul aplicarii metodei cu
parghia Benkelman, valorile minime admise sunt cele prevazute in tabelul 10.

Trecerea la realizarea primului strat de fundatie se va efectua numai dupa indeplinirea
conditiile de calitate prevazute.

20. Receptia lucrarilor

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe
faze de excutie), unei receptii la terminarea lucrarii si unei receptii finale.

Receptia pe faze de executie. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari
ascunse) se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii 1n
constructii, aprobat cu HG 272. Se va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneazi s-a
executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si
de prezentul caiet de sarcini.

In urma verificarilor se incheie un proces-verbal de receptie pe faze, in care se

confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urméatoare.

Receptia pe faze se efectueaza de catre beneficiar si antreprenor, iar documentul ce se

fncheie ca urmare a receptiei va purta ambele semn3turi.

Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucririi:
- trasarea si pichetarea lucrarii;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregéatitoare;

- compactarea terenului de fundare;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din indltimea de umplutura si la realizarea

- in cazul sapaturilor, la cota finald a sap&turii.

Registrul de procese-verbale de lucrdri ascunse se va pune la dispozitia organelor de

La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la

efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor, verificAndu-se:
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- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini gi caietului de
sarcini speciale si a proiectului de executie;

- natura pamantului din corpul drumului.

Lucrarile nu se vor receptiona daca:

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;

- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului, cat si pe
fiecare strat in parte (atestate de procesele-verbale de receptie pe faze);

- lucrérile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;

- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

- se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul
terasamentelor, ravinari ale taluzurilor etc.;

- nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul-verbal incheiat, in care se va stabili modul si
termenele de remediere.

Receptia la terminarea lucrarilor, se face pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de construciii si instalatii aferente acestora, aprobat
cu HGR 273.

La receptia finald a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat
terasamentele si dacd acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a

intregii lucrdri, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273.
DOCUMENTE DE REFERINTA

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide.

PD 161-1985 Proiectarea lucrdrilor hidrotehnice pentru apararea

CD 129-2013 Normativ pentru executia terasamentelor rutiere din

cenusa de termocentrala
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AND 530-2012 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor
SR EN IS0 14688/1-2004/AC-2006 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea
si clasificarea pamanturilor partea 1. Identificare si
descriere.
SR EN IS0 14688/2-2005/C91-2007 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea

si clasificarea pamanturilor. Partea 2. Principii pentru
o clasificare.

STAS 1709/1-1990 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de
drumuri. Addncimea de inghet in complexul rutier.
Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-1990 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de
drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din
inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3-1990 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de
drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a

pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

STAS 1913/1-1982 Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-1976 Teren de fundare. Determinarea  densitatii
pamanturilor.

STAS 1913/4-1986 Teren de fundare. Determinarea limitelor de
plasticitate.

STAS 1913/5-1985 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/12-1988 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor

fizice si mecanice ale pamanturilor cu umflari si
contractii mari.
STAS 1913/13-1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de

compactare. incercarea Proctor.

""" "~ STAS 1913/15-1975 - Terende fundare. Determinarea greutatii volumice pe
teren.
STAS 2914-1984 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice

generale de calitate.

STAS 2914/4-1989 Lucrari de drumuri si cdi ferate. Determinarea
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modulului de deformatie liniara

STAS 9824/3-1974 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor
publice
STAS 2916-1987 Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea

taluzurilor si santurilor. Prescriptii generale de
proiectare
HG 273-1994 Regublf&fiment de receptie a lucrarilor de constructii gi
. [;{ vinstalé;ii aferente acestora
NOTA IMPORTANTA :
Caietul de sarcini-a fost lntocmlt pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului.
Orice modificiri ulterioare in continutut prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii,
chiar dac3 nu concord cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

Pentru referintele nedatate, se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire.

Intocmit,
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CAIET DE SARCINI
FUNDATIE DIN‘BALAST SI BALAST AMESTEC OPTIMAL

‘ u17
GENERALITATI ]/

ART. 1. OBIECTUL. SI-DOMENIULDE/APLICARE

1.1.Prezentul caiet de sarcini se referd la executia si receptia straturilor de fundatie din
balast optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice si a altor lucrari de natura rutiera
precum parcari.

El cuprinde conditii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialul folosit si stratul
de fundatie realizat.

1.2.Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica si la drumurile industriale si

forestiere cu acordul proprietarului acestor drumuri.

ART.2 PREVEDER| GENERALE

2.1.Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaz3 intr-un singur strat a
carui grosime este stabilitd prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400-84 intre
15 si 30 cm.

2.2.Antreprenorul este obligat s3 asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3.Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale, si/sau prin colaborare cu un
laborator autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

2.4.Antreprenorul este obligat s3 efectueze la cererea Consultantului verificiri
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5.n cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,

Consultantul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.
CAPITOLUL I
-~ MATERIALE PENTRU.BALAST SI BALAST OPTIMAL e e )

ART.3. AGREGATE NATURALE
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3.1.Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast amestec optimal, cu
granulda maxima de 63 mm.

3.2.Balastul trebuie sa provind din roci stabile, nealterabile la aer, apasau inghet nu
trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pAmant, carbune, lemn, resturi vegetale)
sau elemente alterate.

3.3.Balastul si balastul optimal pentru a fi folosite in stratul de fundatie sa
indeplineasca caracteristicile calitative.

3.4.Balastul optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor, fie direct din
balast daca indeplinesc conditiile din fig 2..

3.5.Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului si balastului
optimal sunt aratate in fig. 2.

3.6.Agregatul (balast sau balast optimal) se va aproviziona din timp in depozit pentru a
se asigura omogenizarea si constanta calitati acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in
opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca este corespunzator.

3.7.Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului
optimal astfel:intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor,
intr-un registru (registru pentru incercari agregate), rezultatele determinarilor efectuate de
laborator.

3.8.Depozitarea agregatelor se va face in depozitele deschise dimensionate in functie
de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.

3.9.In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si
depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea balasturilor.

3.10.0n cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului optimal
aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din fig 2 aceasta se
corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea condiiilor calitative

prevazute.

ART.4. APA

Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provind din reteaua publica sau

““din alte surse, dar in acest din urm3a caz nu trebuie s3 contind nici un fel de particule in

suspensie.
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ART.5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI OPTIMAL

Controlul calitatii agregatelor se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau.

Verificarea calitatii balastului sau a balastului optimal se face pe loturi constituite din
acelasi fel de agregat prin verificari periodice si verificari pe lot.

Antreprenorul nu trebuie sd utilizeze produse fird certificate de conformitate a
calitatii.

La contractarea produselor, furnizorul trebuie s3 prezinte certificarea de conformitate
a calitatii produselor livrate. Fiecare lot de livrare trebuie insotit de documentul de certificare

a calitatii si de rapoartele de incercari.

CAPITOLUL I
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6. CARACERISTICI OPTIME DE COMPACT
6.1.Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului optimal se
stabilesc de catre un laborator de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13-83 se stabilesc:

Pamax = greutatea volumica in stare uscatd, maxima exprimata in g/cm?

Wopt = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7. CARACTERISTICI EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1.Caracteristicile efective de compactare se determin3 de laboratorul santierului pe

probe prelevate din lucrare si anume:

Pd = greutatea volumica, in stare uscatd, efectiva, exprimata in g/cm?

W ef = umiditatea efectivd de compactare, exprimatd in % in vederea stabilirii gradului de

compactare Nin %
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7.2.La executia stratului de fundare se va urmari realizarea gradului de compactare.

CAPITOLUL 1N
PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
ART.8. MASURI PRELIMINARE

8.1.La executia stratului de fundatie din balast se

va trece numai dupa receptionarea

lucririlor de terasamente in conformitare cu prevederile caietului de sarcini pentru

realizarea acestor lucrari.

8.2.Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele

necesare punerii in operd a balastului sau balastului optimal.

8.3.Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din

fundatii - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub

rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest

scop in proiect sau care se afla sub nivelul fundatiei.

8.4.0n cazul straturilor de fundatie prevazute pe intrega platforma a drumului cum este

cazul la autostrazi sau la lucririle la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un

strat drenant continuu se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct

al traseului la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor , deasupra terenului.

8.5.1n cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de

a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa

folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERIIIN OPERA A BALASTULUI

9.1.Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul

experimentare.

este obligat sd efectueze aceasta

Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o

latime de cel putin 3,40 m (sau dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santi

ier in- conditii de-executie curente, - -

componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea

gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini

precum si reglarea utilajelor de

“r3spandire pentru realizarea grosimii din’ proiect si o suprafatare corecta.

9.2.Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta

Consultantului, efectudnd controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun
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acord si efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Anteprenorul va
trebui sa realizeze o noud incercare dupd modificarea grosimii stratului sau a utilajului de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pusa in opera;

- conditile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).

- Intensitatea de compactare = Q/S

Q = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) eprimata in mc

S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat3 in mp.

In cazul cind se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

9.3.Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la

urmarirea calitatii lucrarilor.

ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

10.1.Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul
optimal intr-unul sau mai multe straturi in functie de grosimea previzuti in proiect si
grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei previzute in
proiect.

10.2.Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin
stropire.
Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locald.

10.3.Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de

- compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.4.Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaz3 pe intreaga litime a

platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odatd cu straturile de fundatie
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astfel ca straturile de fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente asigurandu-se si
masurile de evacuare a apelor.

10.5.Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman
dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele cu
denivelri mai mari de 4 cm se complecteaz3, se reniveleaza si apoi compacteaza din nou.

10.6.Este interzisd executia fundatiei cu balast inghetat.

10.7.Este interzisd asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau

pojghita de gheata.

ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI
11.1. in timpul executiei stratului de fundatie din balast optimal se vor face pentru
verificarea compactdrii incercdrile si determinarile aratate in tabelul 1 cu frecventa

mentionata in acelasi tabel.

Tabel 1
Determinarea, procedeul de Frecvente minime la locul de | Metode de verificare
verificare sau caracteristica punere n opera conform STAS

care se verifica

1 | Incercare Proctor modificata - 1913/13-83
2 | Determinarea umiditatii de minim 3 probe la o suprafata | 1913/13-83
compactare de 2.000 mp de strat asternut

3 | Determinarea grosimii stratului | minim 3 puncte pentru | -
compact suprafete < de 2.000 mp si
minim 5 puncte pentru
suprafete > de 2.000 mp de

strat

4 | Verificarea realizarii intensitatii | zilnic -

de compactare Q/S

5 | Determinarea gradului de minim 3 probe la o suprafata | 1913/15-75

_compactare prin determinarea | de 2.000 mp de strat agternut

greutatii volumice in stare

uscata
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6 | Determinarea capacitatii In fiecare profil transversal | Normativ CD 31-2002

portante la nivelul superior al sau la distante de 20 m pe

stratului de fundatie fiecare banda.

11.2.In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast aceasta
se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Instructiunilor tehnice
departamentale pentru determinarea deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor
cu parghie- indicativ CD 31-2002.

11.3.Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului
executat:
-compozitia granulometrica a balastului utilizat;
-caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate maxima uscat3)
-caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).
CAPITOLUL IV
CONDITI TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE
ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE

12.1.Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast optimal este cea din
proiect. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum + 20 mm. Verificarea grosimii se face
cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge stratul la fiecare 200 mp de strat
executat. Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector
de drum prezentat receptiei.

12.2.Latimea stratului de fundatie din balast sau balast optimal este prevazuti in
proiect. Abaterile limita la latime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale
proiectului.

12.3.Panta transversala a fundatiei de balast sau balast optimal este cea prevazuta in

ART.13. CONDITII DE COMPACTARE

Stratul de fundatie din balast sau balast optimal trebuie compactat pana la realizarea
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gradului de compactare 95-98%. Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
si 98%...100% Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice I - II.

Pentru autostrizi se admite realizarea unui grad de compactare de numai 98% numai
ntr-un numar de 5% din punctele masurate.

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata
dac3 valoarea inregistratd este mai mica decét valoarea admisibila prevazuta in tabelul 7 din

CD 31-2002.

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m
lungime astfel:
- in profil longitudinal, m3suratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot
fi mai mari de +/- 9 mm.
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu
pot fi mai mari de +/- 9 mm.
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de
sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.
CAPITOLUL V
RECEPTIA LUCRARILOR
ART.15. RECEPTIA PE FAZA
Receptia pe fazi se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt
complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile legale.
Comisia de receptie examineaza lucrdrile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul
executiei de catre organele de control.

[n urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie.

Inspectia preliminard si receptia, acolo unde este cazul, vor fi efectuate dupa

terminarea lucrdrilor si incercarilor in concordantd cu prevederile acestor specificatii

Comisia de receptie va examina lucrdrile si va verifica indeplinirea cerintelor de

calitate si maniera executiei conform cu plansele si specificatiile tehnice, ca si cu rapoartele
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incheiate in timpul constructiei. Se vor verifica de asemenea indeplinirea tuturor masurilor de
remediere necesare dupa receptia partiala.

Dupa aceasta inspectie si receptie, dac3 este cazul, se va incheia un raport la sfirsitul
lucrarilor.

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in
conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare, precum si a prevederilor din prezentul
caiet de sarcini.

Standarde de referinta

STAS. 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice

k‘sgenera'le.w\

" /STAS 1913/13 83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
¥ mcercarea/lProctor

1 ! STAS 2914 84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale.

’ I‘Yi ‘ STAS~ 9348-80 Masgini i utilaje pentru lucrari terasiere. Compactor static,
autopropulsat, cu rulouri metalice. Parametri principali.

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a

capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazd (stas-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului.

Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii,

chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

Intocmit,

intocmit:

156



SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA, CONSULTANTA TEHNICA
SI MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU LUCRARI DE INFRASTRUCTURA RUTIERA,
) PENTRU CICLISM SI PIETONAL]&
3 MRC>E“ Timisoara,Str.Constantin Titel Petrescu nr. 4,ap1

hidag/4 TEL:0747 550 455
1505001 Cetat ne. 1026 E-MAIL: ecavproiect@gmail.com / eegtm.drumuri@gmail.com PRO|ECTARE S| ASISTENTA TEH NlCA

CAIET DE SARCINI PENTRU
STRAT RUTIER DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA SAU
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

1. Obiect si domeniu de aplicare [j

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice-pentru realizarea si receptia
straturilor de fundatie din piatrd spartd mare impanata cu’ split sau piatra sparta amestec
optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor. Prevederile prezentului
caiet de sarcini se pot aplica si la drumuri industriale, agricole sau forestiere cu acordul
proprietarului acestora.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de
constructii folosite, conform SR EN 13242 si de stratul de fundatie realizat, conform STAS

6400.

2. Prevederi generale

Stratul de fundatie din piatra spartd amestec optimal 0-63 sau piatra spartd mare 63-
80 se realizeazd intr-un singur strat a cirui grosime este stabilitd prin proiect (dupa
compactare de min. 10 cm pentru piatra sparta amestec optimal si min. 12 cm pentru piatra
spartd, conf. STAS 6400). Stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 sau
piatrd spartd mare 63-80 se realizeaza pe un strat de fundatie din balast cu grosimea dupa
compactare de min. 10 cm (conf. STAS 6400). La randul lui stratul din balast se va realiza daca
este necesar peste un strat de forma care sa asigure o capacitate portanta la nivelul patului
drumului corespunzatoare (modul de elasticitate dinamic de min. 80 MPa).

Stratul inferior realizat din balast trebuie si preia si rolul drenant, asigurdndu-se
conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuarea apei pe

taluzurile de rambleu sau in dispozitivele de colectare a apelor de la marginea platformei din

acestuia dupa compactare va fi de min. 15 cm.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
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autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini. Acesta este obligat s efectueze, la cererea dirigintelui de santier, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Tn cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de

santier va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea misurilor care se impun.

- La aceasta lucrare, se va utiliza ca strat de fundatie piatr sparta amestec optimal.

3. Conditii de calitate pentru materiale

Agregatele naturale folosite, conform normelor romanesti, pentru realizarec
straturilor de fundatie din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:

a. Pentru stratul de fundatie din piatra sparta mare, 63...80 mm:

- piatra sparta 63..80 mm in stratul superior;

- split 16..25 mm pentru impanarea stratului superior ,

- nisip grauntos sau savurd 0..8 mm ca material de protectie. Nisipul grauntos sau
savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior care se realizeaz este
un macadam sau din beton de ciment.

b. Pentru stratul de fundatie din piatrd spartd amestec optimal: piatra spartd amestec
optimal 0...63 mm.

Agregatele naturale trebuie sa provina din roci stabile, adic3 nealterabile la aer, ap?
sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Agregatele naturale folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa
indeplineasca conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1 si 2 si nu trebuie sa contina
corpuri strdine vizibile (bulgari de pdmant, cirbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente
alterate.

Conditiile de admisibilitate pentru balastul folosit la realizarea stratului inferior de

fundatie sunt corespunzatoare caietului de sarcini pentru ,Straturi de fundatie din balast”.

Tabelul 1. Conditii de admisibilitate pentru nisip.

... - Caracteristici |  Conditii de admisibilitate pentru: |
strat izolant strat de protectie
Sort (ochiuri patrate) 0-4 4-8
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Granulozitate: 14

- continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max. -

- continut de fractiuni sub 0,02 mm, %, max. 5d pOd fO5d 5

- conditii de filtru invers 15 15 85 -
p

Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. 6x10°3 -

Tabelul 2. Conditii de admisibilitate pentru piatra sparta.

Sort
Savu ) y y .
Piatra sparta (split) Piatra sparta mare
ra
Caracteristica
Conditii de admisibilitate
25-
0-8 8-16 | 16-25 40-63 63-80
40
Continut de granule:
- raméan pe sita superioara
(d ), %, max.
A 5 5 5 5
- trec prin sita inferioara
(dmin), %, max.
- 10 10 10
Continut de granule alterate,
moi, friabile, poroase i - 10 10 -
vacuolare, %, max.
Forma granulelor:
y - 35 35 35
- coeficient de forma, %, max.
Coeficient de impuritati :
- corpuri straine, %, max. 1 1 1 1
- fractiuni sub 0,1 mm, %, max.
e g S | ~~——~nuestecazul— [
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Uzura cu masina tip Los - corespunzator clasei
Angeles, %, max. i rocii
Rezistenta la actiunea repetatd

a sulfatului de sodiu (NaZSOA), _ 6 3 Fu ects agul
5 cicluri, %, max.

Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin omogenizarea sorturilor 0-8, 8-

16, 16-25, 25-40 si 40-63, in proportii bine determinate prin incercari preliminare, fie direct de

la concasare, daca indepline

realizeaza intr-o instalatie d

Tabelul 3. Conditii

ste conditiile din tabelul 3 si fig 1. Amestecul pe santier se

e nisip stabilizat prevazuta cu predozator.

de admisibilitate pentru piatra spartd amestec optimal.

Caract

eristici Conditii de admisibilitate

Sort (ochiuri patrate)

0-63 (0-40)

Granulozitate

sa se inscrie In limitele din

tabelul 4, respectiv fig. 1

Echivalent de nisip (doar

(EN), %, min.

in cazul nisipului natural)
30

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA), %, max. 30

6 pentru split
3 pentru piatra sparta mare

40-63

Tabelul 4. Limite

de granulozitate pentru piatrd sparta amestec optimal.

Domeniu de . Treceri, in %, din greutate prin sitele sau ciururile cu
imita
granulozitate dimensiuni de .., in mm
002 | 02 8- .- . 4B - 40 -..|.-43
0-40 inferioara 0 : 42 60 90 -
superioar
________ 3 | 14 | 65 | 80 | 100 | - | |
a
0-63 inferioara 0 4 35 48 75 90
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Fig. 1. Zonele de granulozitate pentru piatra sparta amestec optimal 0-40 si O-

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate

si continutul de impuritati pentru piatra sparta amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 2

(pentru piatra sparta).
Agregatele naturale se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se -

asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora. Aprovizionarea agregatelor naturale la

locul punerii in operd se va face numai dupa ce incercarile de laborator au demonstrat ca

“acestea au calitatea corespunzatoare.
in timpul transportului de la furnizor, la santier si al depozitarii, agregatele naturale

trebuie ferite de impurificiri. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe
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sorturi si pastrate in conditii care sa le fereascd de impréstiere, impurificare sau amestecare.

Controlul calitatii agregatelor naturale de catre antreprenor se va face in conformitate
cu prevederile tabelului 5.

Laboratorul gsantierului va {ine evidenta calittii agregatelor naturale astfel:

- intr-un dosar vor fi retinute certificatele de calitate emise de catre furnizor;

- Intr-un registru (registru pentru incercirile pe agregate naturale) se vor retine
rezultatele determinarilor efectuate de laboratorul santierului.

In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatrd spartd amestec optimal
aprovizionata, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 5, acesta se
corecteaza cu sorturile de granulozitate deficitare pentru obtinerea conditiilor calitative
prevazute.

- Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate si provind din reteaua

publica sau din alte surse, dar in acest din urm3 caz nu trebuie s3 contin3 nici un fel de

particule n suspensie.

- 4. Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie

Controlul calitatii se face de catre antreprenor prin laboratorul siu, sau laboratorul cu
care are incheiat un contract pentru derularea incercirilor specifice, in conformitate cu

prevederile cuprinse in tabelul 6.

5. Caracteristicile de compactare si gradul de compactare

Caracteristicile de compactare pentru piatra spartd amestec optimal se determina intr-
un laborator de specialitate (laboratorul antreprenorului sau intr-un alt laborator pe baza de
contract incheiat de antreprenor) inainte de inceperea lucrarilor de executie. Caracteristicile
de compactare vor fi cele determinate prin incercarea Proctor modificat, conf. STAS 1913/13.
Se determina:

-p , care reprezinta densitatea in stare uscatd maxima3 obtinutd din curba Proctor
dmax

3
modificat, in kg/m ;

in %.
Pentru piatra spartd mare 63-80 nu se determind caracteristicile de compactare prin
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incercarea Proctor.

Caracteristicile efective de compactare pe teren se determina de laboratorul
santierului sau de catre un alt laborator autorizat care are incheiat contract cu antreprenorul.
Incercérile care se pot realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda
densimetrului cu membrana etc.) urmaresc determinarea urmatoarelor caracteristici:

- pd , care reprezintd densitatea in stare uscata efectiva a stratului rutier realizat,
ef

3
determinata pe intreaga grosime a acestuia, in kg/m ;

- wef, care reprezinta umiditatea efectivd a materialului din stratul rutier, in %.

Gradul de compactare se determina prin relatia urmatoare:

D = fdeL [%] (1

Pdmany

La straturile de fundatie din piatra sparta mare 63-80 nu se poate determina gradul de
compactare. Cilindrarea se considera incheiata atunci cand rulourile compactorului nu mai
las3 nici un fel de urma pe suprafata stratului, respectiv atunci cand mai multe pietre de
aceeasi marime si naturd cu piatra din stratul rutier, aruncate in fata ruloului, nu mai patrund

in strat ci se sfarma la trecerea compactorului.

6. Masuri preliminare

Realizarea stratului de fundatie din piatrd spartd mare 63-80 sau piatra sparta
amestec optimal 0-63 pe intreaga latime a partii carosabile se va incepe numai dupa
definitivarea lucrarilor la stratul inferior de fundatie din balast, in conformitate cu caietul de
sarcini corespunzator si dupd receptionarea acestuia (semnarea procesului verbal de lucrari
ascunse).

La realizarea stratului de funda;ie din piatra sparté mare 63-80 sau piatré sparté

benzilor de incadrare etc.) se va trece numai dupa receptlonarea lucrarllor de terasamente si
a stratului inferior de fundatie din balast, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini

- - pentru realizarea-acestor luerdri--————— -
Inainte de inceperea lucradrilor se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele

hecesare punerii in opera a straturilor de fundatie.
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In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatrd spart3 se vor lua m3suri
de a nu se amesteca agregatele naturale, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de

sursa folosita, cu consemnarea acestora in registrul de santier.

Tabelul 5. Metode de determinare si frecventa minima a incercarilor.

Actiunea, procedeul de
Metode de
verificare sau y
Frecventa minima determinare
caracteristicile care se
. conform:
verifica
la locul de
la aprovizionare punere in
opera
Examinarea datelor
inscrise in certificatul de la fiecare lot
calitate sau certificatul aprovizionat
de garantie
Corpuri straine: ori de cate
- argila bucati in cazul in care se ori apar
y y y STAS 4606
- argila aderenta observa prezenta lor factori de
- continut de carbune impurificare
Continutul de granule 3
A . 500
alterate, moi, friabile, 0 proba la max. 500 m - -
) pentru fiecare sursa
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